

Żelechlinek, 29.05.2015r.

Nz.: ROA.271.1.4.2015

Wszyscy wykonawcy  
Zainteresowani złożeniem oferty

**Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie: „Przebudowa drogi w m. Radwanka”.**

Wójt Gminy Żelechlinek działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) udziela wyjaśnienia w związku z otrzymanym zapytaniem do w/w zadania:

Treść zapytania:

1. Prosimy o uzupełnienie treści SIWZ o wymagany maksymalny okres gwarancji i rękojmi.
2. Czy Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?
3. Czy Zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie przedmiotowej drogi w celu wykonania podbudowy z kruszywa oraz warstw bitumicznych?
4. Czy Zamawiający przewiduje ścięcie poboczy? Jeżeli tak to prosimy o uwzględnienie tego zakresu robót w przedmiarze.
5. Jeżeli przedstawiona w przedmiarze ilość masy bitumicznej przeznaczona do wyrównania istniejącego podłoża brukowego okaże się niewystarczająca do osiągnięcia wymaganej równości podłużnej i poprzecznej przedmiotowej drogi, to czy w zaistniałej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe z uwagi na zwiększenie ilości robót, spowodowanej błędami w SIWZ?
6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
8. Odnosnie treści § 2 ust. 3 oraz § 8 ust. 4a) umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści dowody potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami inne niż potwierdzenie zapłaty/przelewu, w tym uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym sposoby spełnienia świadczeń potwierdzające że Wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty określonych kwot i/lub jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot

podwykonawcy (w tym np. potrącenie). Ograniczenie się wyłącznie do potwierdzenia zapłaty jako dowodu na spełnienie świadczenia oraz warunku zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy może doprowadzić do bezpodstawnego wstrzymania zapłaty lub też bezpodstawnej zapłaty na rzecz podwykonawcy, w sytuacji kiedy należność wynikająca z faktury wystawionej przez podwykonawcę zostanie rozliczona w sposób inny niż przelew.

**Odpowiedź:**

Ad. 1 Zamawiający informuje, że maksymalny, punktowany okres gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy. W przypadku kiedy Wykonawca zaproponuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesięcy do wyliczenia punktów uzyskanych za okres gwarancji i rękojmi przyjmowane będzie 60 miesięcy.

Ad. 2 Tak, zgodnie z projektem umowy Zamawiający wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego zamknięcia drogi jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne dla prawidłowego wykonania robót.

Ad. 4 Cały zakres zadania został ujęty w przedmiarze robót.

Ad. 5 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.

Ad. 6 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostało załączone przez Zamawiającego do zgłoszenia robót w Starostwie powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Ad. 7 Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia.

Ad. 8 Zamawiający wymaga, aby dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty podwykonawcą były bezsporne i jednoznacznie dowodziły, że zapłata wynagrodzenia została dokonana.

WOJ  
Krzysztof Raczmarek

