

**Protokół z otwarcia ofert
złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie:
„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żelechlinek etap II”**

W dniu 17 marca 2017 roku o godzinie 10.10 w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Żelechlinku komisja przetargowa w składzie:

1. *Aneta Michniewska*
2. *Artur Wojtysiak*
3. *Bogumił Koziarski*

dokonała otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na powierzenie realizacji zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żelechlinek etap II”. Podczas otwarcia obecni byli przedstawiciele firm według załączonej listy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert członek komisji poinformował, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ww. zadania kwotę: 2 500 000,00 zł brutto.

Oferta nr 1

**P.U.S.H. PRO-AQUA A.M.M. Jaskóła sp.j.
ul. Żeromskiego 18,
28-200 Staszów**

Cena netto	2 349 062,53 PLN
VAT	540 284,37 PLN
Cena brutto	2 889 346,90 PLN

Termin realizacji: 30.06.2018 r., okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy, warunki płatności zgodnie z SIWZ.

Oferta nr 2

**INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O. BUDOWA SIECI WOD-KAN SŁAWOMIR
POŃSKI
ul. Burskiego 5,
95-060 Brzeziny**

Cena netto	1 462 227,90 PLN
VAT	336 312,42 PLN
Cena brutto	1 798 540,32 PLN

Termin realizacji: 30.06.2018 r., okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy, warunki płatności zgodnie z SIWZ.

Oferta nr 3

Konsorcjum firm:

Lider – Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik
ul. Zielona 2,
96-200 Rawa Mazowiecka,




Partner – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik
ul. Katowicka 19A,
96-200 Rawa Mazowiecka

Partner- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowo Budowlane CEWOGAZ Jan Wolski
ul. Partyzantów 17,
99-400 Łowicz

Cena netto 2 955 077,97 PLN
VAT 679 667,93 PLN
Cena brutto 3 634 745,90 PLN

Termin realizacji: 30.06.2018 r., okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy, warunki płatności zgodnie z SIWZ.

Komisja przetargowa:

1. Aneta Michniewska - 
2. Artur Wojtysiak - 
3. Bogumił Koziarski - 

Zatwierdził:

WOJT


mgr inż. Bogdan Kaczmarek