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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczre ST-00.C0 zawvaersjg informacje craz wymagsnia wspélre dotyczace
wykenanis 1 ocdbioru Robot ktére zostang zrealzowsne w remach Rozbudowy
Technologii Uzdatniania Wody w’ Stacji Wodociagowej w Zelechlinku

Roboty budovdane '

2. Roboty technolegiczne 1 sanitama
3. Roboty elektryczre | AKFiA

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy cdezytywad i rozumieé w ziecaniu 1 wykonamu Robot opissnych w
pkt 11 jako czedt Dokumentacj: Przetargovie

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

\ymagenis ogéine nslezy rozumied | stosowsé w powigzaniu z nizej wymierionymi
Specyfikacjami Techniczrnymi

Roboty budowlane
Roboty technologiczne i zanitame
Roboly elekiryczne | AKPIA

Cpis realizowanych obiektow na temat zakresu robdt znajduje sie w Dokumentaci Projektowe;

Vi roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podsne sa odnosniki do stosowsnych norm i
stardardéw. Przywolsne normy 1 standardy winny by¢ traktowsne jsko integrsina czesé
Specyfikac)i Techricznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami | Specyfikacjami. w ktérych sg
wymienicne Zaktada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznsjomi sie z ich zswartoscia !
wymagsniami Zastosowanie beds miaty cstatnie wydsnia norm i standardow wedtug stanu ng 20
dni przed dstg zanrikniecia przetargu, o ile wyraZnie nie shvierdzore inacze).

Roboty nslezy wykonsé w bezpieczny sposcb. scisle w zgodzie obowiszujacymi regulaciami,
normami, standardami i wymagsniam: okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych

Gdziekohwiek wystepuis odweldsnia do polskich norm. dopuszczalre jesi stosowanie odpowiednich
norm krapw Unii Europejskie; w zakrasie przyjetym przez polskie prawodawstwo

1.4. Okresienia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienicne ponzej okreslenia nalezy rozumied w kazdym
przypadku nastepujaco

Kierownik Budowy - osoba wyznaczons przez VWykonswce. upowaznora do kiercwania
Robotami i do wystepowania w jego imeniu w sprawach realizagji Kontraktu

Laboratorium - Isberstonum badswcze zsakceptowsne przez Inspektora. shuzace do
przeprowadzanis wszalkich badan 1 prot zwiszanych z reslizacig Kontraktu oraz coens jekosci
Matenstow 1 Robot

Materialy - wszelkie surovice i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnw z
Dokumentacjs Projektowia | Specyfikacjami Technicznym:, zaskoeptowane przez Inspekiora,
Projektant - uprawniona osobs prawna lub fizyczna bedsca autorem Dokumentacy Projektowe).
Wyceniony Przedmiar Robot - Przedmiar Robot wyceniony przez WWykonawee i stancwiacy
czest jego Oferty

Kontrakt - przedmict zamaowienis reslizowany przez Wykonawos na podstawie umowy zewsre; z



Zamawiajgcym

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robdt
budowlanych, dia ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych - zespdl czynnosci
zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podioza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilogci.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa. Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robét, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed
przekazaniem terenu robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne
dokumenty dotyczgce kierownika budowy, umozliwiajagce dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu
robét.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji Przetargowe;:

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano-
wykonawczy na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wglgdu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacii
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych robét.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacje techniczno-
ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robét.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca, sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

1.5.5. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektows i specyfikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z
tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono wy wszystkich



1.5.86.
. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez

3.
4.
1.5.7.

dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegéine dokumenty powinny byé traktowane w
nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja
Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swg korzysé jakichkolwiek bleddéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomié Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robét powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sig¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przepadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wpltyw na niezadowalajgcg jakosé
Robét, to takie Materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia
Robét.

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state - catodobowe warunki
widocznosci urzgdzen zabezpieczajgcych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

1,

1.5.8.
. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska

Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robét. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Rob6ét.
W szczegéinosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaly zniszczen w $rodowisku naturalnym;
b) Bedq podjete odpowiednie $rodki zabezpleczajqce przed:
zanieczyszczeniem zbiornikbw wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.11

5.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
bedg zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

. Materialy, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza sig do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczaine.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

Uznaje sig ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej oraz/lub prywatnej.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong
wiasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$é archeologiczng.
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrétszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie
Robdt. Wykonawca okaze wspoiprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robat.
Zaktada sig, ze Wykonawca zapoznat sig z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej



1.5.13

1.5.14
¥

2.

1.5.15

1.5.16
1

i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia, instytucje uzytkujaca lub bedgcg wiascicielem tych instalacii i/lub urzadzen, a
takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspélpracowat w usunigciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji iflub urzadzenn podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawey przez
Zamawiajgcego/inwestora i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigza Wykonawce.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wlasny koszt, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

Opieka nad Robotami

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty |
Sprzet uzywany do Robét.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robét lub ich elementu w zadawalajgcym stanie,
to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymaé
Roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robét Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

Przestrzeganie prawa

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centrainych i

wiadz lokalnych oraz inne przepis, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robét lub mogg wptywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

Prawa patentowe

Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem
lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny byé spetnione przez Wykonawce przed
przystgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnieri i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.



2. MATERIALY, URZADZENIA

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny byé nowe i
nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm | przepisow wymienionych w mniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

2.2,  Zrédia uzyskiwania Materiatow, Urzadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw i Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Robét. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i prébki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii Materiatow. Urzadzern z danego Zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego Zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze Materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrédita spelniaja w sposdb ciggly wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postgpu Robdt.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z paristw cztonkowskich Unii Europejskie;.

2.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zrddia wskazane przez Inspektora i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystagpieniem do
eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgiji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
wszystkich Materiatéw, Urzgdzen uzytych do realizacji Robot.

2.4, Inspekcja wytworni Materiatléw

Wytwornie Materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatow mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg
akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwaorni, bedg zachowane nastgpujgce warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta Materiatéw.

Inspektor bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czeséci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy, Urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, Urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych Materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora. Kazdy element Robét, w
ktérym znajdujg si¢ nie zbadane badZ nie zaakceptowane Materiat, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaptaceniem naleznosci.



2.6. Przechowywanie i skladowanie Materiatéw, Urzadzen

1. Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych  Robét) bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg
jakosc¢ i wiasciwodci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakoriczeniu Robét
miejsca tymczasowego skfadowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie Materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwoéé zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, Urzgdzenia to Wykonawca
powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego
rodzaju Materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materialu, Urzadzenia nie moze byé pézniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nic spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora: w
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnosé Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami  okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidziany m Kontraktem.

3. Sprzet, bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$é uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi inspektora
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wlasciwosci przewozonych Materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wszelkie wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nic odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda
na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.



5.
5.1.

1.

2.

WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt oraz za jakosé zastosowanych
Materiatow i wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w pianie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nic zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji badZz odrzucenia Materiatéw i Urzadzen Ilub
elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora bgdg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.
&

3.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w kiérym zaprezentuje on zamierzony
sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlna podajgca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét.

- zasady BHP.

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementow Robot.

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robdt.

- Wwyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badari), sposéb
oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi. '

b) czeé¢ szczegdtows, podajacy dla kazdego rodzaju Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwoséci podczas
transportu.

- 8posOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét.

- sposdb postepowania z Materiatami i Robotami me odpowiadajacymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robét bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngé zatozong jakos$¢ Robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robdt i jakosci Materiatow.
Urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan Materiatéw oraz Rob6ét.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, Ze wszystkie urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajacych procedury badan.

5. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badarn.
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopuéci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

1. Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakodci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajgcy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badaniai pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nic obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pi$mie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatlow u zrodta ich wytwarzania, Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2. Inspektor bedzie ocenial zgodno$¢ Materialéw, Urzgdzen i Robét z wymaganiami



Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ prébki Materiatéw i prowadzié badam niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badann powtémych lub dodatkowych, albo oprze sig wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci Materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektows
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtémych lub dodatkowych
badar i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materiatéw, Urzadzen i Sprzetu

1.

W przypadku Materiatow, Urzadzen, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia tych
Materiatdbw dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylgcznie Materialy posiadajgce atest, stwierdzajgcy
ich  peing zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia -
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich whasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.
1.

Pozwolenie na budowe
Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do korica Okresu

Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu

Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na

Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg. podpisem osoby, ktéra dokonata

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda

czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy.

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej.

- Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robét.

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdinych elementéw Robét.

- Przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inspektora.

- Daty i przyczyny wstrzymania Robét.

- Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) i koricowych.

- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zlg pogoda.



- Zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej.
- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét.
- Date dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony Robét.
- Dane dotyczgce jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzat.
- Inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszg
by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strong
Kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy.

6.8.4. Ksiega Obmiaréw

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilodci wykonanych
Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig¢ w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sieje do Ksiegi Obmiaréw.

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury,
kontroine wyniki badar, itp. bgdg gromadzone w sposéb okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedag zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Roboét.

6.8.6 Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza sig¢ - oprécz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. - 6.8.5. -
nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania Terenu Budowy.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Swiadectwa Przejecia Robot

protokoly z narad i ustalen.

korespondencja na budowie.

6.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady Obmiaru Robét

1. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

3. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanychw Przedmiarze Robét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robét. Bledy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzam z czestotliwoscia wynikajacg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.



7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow

1. Dtugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokos$ci - po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacie Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m® - jako diugo$é pomnozona przez sredni przekrdj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda.
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksigdze, szkice te bedg dolgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inspektora przed
ich uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé
wazne Swiadectwa atestacji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robét.

7.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych pracz Inspektora.

7.5 Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiarow

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koricowym Przejeciem Robét, a
takze w przepadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robét iflub zmianie
Wykonawcy Robdét.

2. Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

3. Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzam: przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustaleri w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
nastgpujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajgcego:
- odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidr odcinka lub/i catosci Robét (sporzadzenie protokotu odbioru Robdt odpowiednio dla
odcinka lub catosci Robot),
- odbiory przewoddw kominowych instalacji i urzgdzen technicznych
- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robét - wraz z protokotem odbioru
koricowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Robot

1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest Protokdt Odbioru  Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celow Odbioru Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce
dokumenty:

- Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sgsiedniej,



budynku lub lokalu

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami.

Dokumentacje¢ powykonawcza podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Dziennik Budowy i Ksigge Obmiarow.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczern laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

Atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych Materiatéw. Urzadzen, zgodnie z wymogami
przepiséw prawa w tym zakresie.

Opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,

Sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczonych
urzgdzen technologicznych.

Instrukcje eksploataciji

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

Zakres i lokalizacje wykonanych Robét,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora.

Uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robot,

Date Rozpoczecia i Date Ukoriczenia Robét.

8.3. Odbiér ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji

1.

2.

3.

Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
protokotu odbioru koficowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarangji.
Ostateczne zatwierdzenie Robdét po wygasnigciu Okresu Gwarancji  (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktdre wystgpity w Okresie Gwarangji.

Ostateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omdwionych w pkt. 8.2 powyze;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

1.

3.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z

Kontraktem. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w

Wycenionym Przedmiarze Robét stanowigcym zatgcznik do oferty.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji Technicznych

i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materiatéw, wbudowanych urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,
sktadowania i transportu.

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,



- koszt rozruchu

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza; place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi. itp.), koszty
tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki na BHP, usltugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, koszty ogélne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywaciji i uporzgdkowania Placu Budowy po zakoriczeniu Robét,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tgcznic z Okresem Gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4, Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, mstrukc;e Nalezy je traktowaé jako integraing cze$¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Specyflkaqamt jak gdyby tam one wystepowa%y Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6Zniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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