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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoinego Stownika Zamowien
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesyiu wody

NAZWA INWESTYCJl : Budowa sieci wodociagowe] w miejscowosciach tochdw-Lucjanow )

ADRES INWESTYCJI : tochow - Lucjanéw GM.ZELECHLINEK POWIAT TOMASZOWSK! WOJ LODZKIE nr.ew.dziatek /zgod-
nie z charakterystyka

INWESTOR : GMINA ZELECHLINEK UI. PLAC TYSIACLECIA 1 97-226 ZELECHLINEK

ADRES INWESTORA : UL.PLAC TYSIACLECIA 1 97-226 ZELECHLINEK

BRANZA : inzynieryjna

SPORZADZIE :  "EKOINZBUD" STEPIEN LUKASZ ul. Krakowskie Przedmiescie 56 97-300 Piotrkow Tryb.

DATA OPRACOWANIA :  11/2016

Ogotem wartosé kosztorysowa robdt : zt
Stownie:
R 11T 1R | Ry e
PRZEDSIE . £.5805 73.22-23:370
INWESTOR

WYKONAWCA : LSE

Data opracowania
11/2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ w MIEJSCOWOSCI £OCHOW -LUCJANOW GM,ZELECHLINEK POWIAT TOMASZOWSKI,
WOJ. £ODZKIE

Numery ewid. dziatek Jednostka ewidencyjna Zelechlinek obreb ewid :
tOCHOW dz.nr 568
LUCJANOW dz. nr.14

Dilugosc sieci wodociggowej

rurocigg Dn 110mm z rur PVC 575,50m

Hydranty nadziemne Dn 80mm z zasuwami , skrzynkami 1kpl
zasuwy staliwne z migkim uszczelnieniem klina z obudowami , skrzynkami
zasuwa koinierzowa 100mm  1szt

Do wyliczer: zatozono wykopy waskoprzestrzenne , w szalunkach pogragzalnych /wielokrotnego uzytku/
Poza pasem drogowym obsypka gruntem zageszczalnym do 30cm nad wierzch rury .

Do wyceny kosztorysu przyjeto wskazniki na bazie opracowan "SEKOCENBUD " Il kwartat 2016r.
Ceny "M /na bazie opracowan "SEKOCENBUD" lub innych dostepnych na rynku .

Norma PRO ‘Versja 4.22
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

kz

-

Roboty przygotowawcze i

ziemne

nN

ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena = Wartosé
ceny I zi | zt
i | (5x8)
1 2 3 4 5 ! 6 ! 7
M Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.575 = 0.58
d.1{01 trasa sieci w terenie réwninnym. !
2|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad  |m3 575.5*0.9*|
d.1/03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 1.7-44.03 =|
gr.kat. IlI-1V 836.49!
3|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i glebo- |m3 880.52*0.05;
d.1|03 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach su- =44.03
chych kat. I-lIl -odkrycie istniejgcego wodociagu, prze-
kopy kontrolne ]
4|KNNR 1 0313- |Azurowe umocenienie §cian wykopow wraz z rozbiorka |mz2 575.5%1.7*2
d.1|04 palami szalunkowymi stalowymi {wypraskami) w grun- =1956.70
analogia tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt |
kat. llI-IV/zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
5|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. [m3 575.5*0.9*
d.1|01 10 cm 0.1 = 51.80;
B6|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. [m?2 575.5%0.9%|
d.1/02 15 cm -obsypka rur 0.15-3.14*
analogia 0.05*0.05*!
575 = 73.18|
7|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. [m3 575.5*0.9*|
d.1{o4 25 cm- obsypka uzupelniajgca 30cm nad wierzch rury 0.3 =155.39
anzlogia
8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 836.49+
d.1/05+ wow,wykopdw obiektowych spycharkami z 44.03-51.8-
kalk. wlasna |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 73.18-
luznym 25 cm) - kat.gr. I-ll-wykopow , wykopow kontrol- 165.39 =
nych , przekopow 600.15
9|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 836.49+:
d.1|02 mi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. -1l w ziemi uprzednio 44.03-
zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- 600.15 =,
mowylad. 280.37!
10|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- [m?3 280.37!
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni :
utwardzonej(kat.gr. 1-1V) do 5km i
11|KNNR 1 0501- [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-[m2 2*3.0*3.0 =
d.1|04 Il -przy zasuwach i HP 18.00 !

Razem dzial: Roboty przygotowawcze i ziemne

Norma PRO Wersja 4.22




Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary liogé Cena Wartosé
ceny zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 | 7
2 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC fa- [m 575.50
d.2|03 czone na wcisk o §r.zewnetrznej 110 mm }
13|KNNR 4 1014- [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  [szt 1.00|
d.2|04 z.52.3.9. nierzowe o $r. 150 mm - wykopy umocnione TROJNIK |
9912-10 KOENIERZOWY 150/100 z tacznikami kotnierzowymi - ‘
analogia WEACZENIE DO IST.WODOCIAGU ‘
14|KNNR 4 1014- [Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt 1.00
d.2[03 nierzowe o $r. 110 mm trojnik 100/80
15|KNNR 4 1105- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg z miekim uszczelnie- |kpl. 1.00
d.2{03 niem klina 0 §r.100 mm + skrzynka uliczna
16|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm /w kpl z za- |kpl 1.00 |
d.2/03 suwg ,FF 1=1000mm, skrzynkami / i
17/KNNR 4 1408- |Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy |m3 6.0"0.4*0.6" i
d.2|01 fundamentowe, bloki oporowe - 0.6 = 0.86 (
18(KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o &r. nominal- [odc.200m 2.80
d2jo1 nej do 150 mm
19/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o ér.nomi- [ode.200m 2.80
d.2|01 nalnej do 150 mm
20|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur ty- [200m -1 prob. 2.80
d.2|01 pu PVC, o ér. do 110 mm
21|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma |m 575.50
d.2|01 Z tworzywa sztucznego-z wkitadka aluminiowg
22|KNR 2-19 0134-|Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 2.00
d.2|02
23/KNNR 6 0503- |Obudowy skrzynek zasuw z ptyt betonowych o wymia- |m?2 2.0%1.01.0
d.2|04 rach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, =2.00
spoiny wypetnione zaprawg cementowg /lub elementami i
prefabrykowanymi )
Razem cdzial: ROBOTY MONTAZOWE
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
koszty zakupu [kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM




