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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDOWA HYDROFORNI w MIEJSCOWOSCI STANISEAWOW GM ZELECHLINEK ,POWIAT TOMASZOWSKI , WOJEWODZTWO
LODZKIE

Numery ewid. dziatek Jednostka ewidencyjna Zelechlinek obreb ewid :
STANISLAWOW dz. nr. 112, 204

Zakres robot:

Roboty przygotowawcze dla potrzeb ustawienia kontenera hydroforni z wyposazeniem
Zakup , montaz i uruchomienie zestawu hydroforowego /z niezbednymi pobami/
wykonanie odcinka wodociggu jako obejscie kontenera hydroforni

wykonanie przytacza kablowego zalicznikowego do hydroforni

zakres rob6t zgodnie z opracowaniem PB

Do wyceny przyjeto wskazniki na bazie opracowari "Sekocenbud" Il kwartat 2016r.
Ceny "M" na bazie opracowan "Sekocenbud"lub innych dostepnych na rynku .
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b hydrofornia Stanistawow

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

kz

RAZEM

-

Roboty przygotowawcze i
ziemne

Montaz zestawu hydrofo-
rowego

Obejscie zestawu hydrofo-
rowego - roboty ziemne

Obejscie zestawu hydrofo-
rowego -roboty montazo-
we

Przytacze kablowe zalicz-
nikowe dp zestawu hydro-
forowego

RAZEM

Slownie;
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 | 7
4 Obejscie zestawu hydroforowego -roboty montazowe
32/KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - ruraciggi cisnieniowe z rur PVC tg- {m 17.00i
d.4|04 czone na wcisk o §r.zewnetrznej 160 mm i
33 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC fa- [kpl 1.00:
d.4|kalk. wiasna  |czone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm - podigczenie ‘
| do zestawu hydroforowego ]
34|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe koi- szt 2.00
d.4|04 z.52.3.9. nierzowe o $r. 150 mm - wykopy umaocnione TROJNIK
991210 KOLNIERZOWY 150/150 z tacznikami kotnierzowymi -
analogia WEACZENIE DO IST.WODOCIAGU
35/KNNR 4 1105- [Zasuwy kotnierzowe z obudowa, z migkim uszczelnie-  |kpl. 1.00
d.4|03 niem klina o $r.100 mm ‘
36|/KNNR 4 1105- |Zasuwy kotnierzowe z obudowg z migkim uszczelnie-  |kpl. 4.00,
d.4{04 niem klina o §r.150 mm +skrzynka uliczna
37|KNNR 4 1408- |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy  |m3 5*0.4*0.6*
d.4|01 fundamentowe, bloki oporowe - 0.6=072
38/KNNR 4 1612- |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej ¢ $r. nominal- |odc.200m 171200 =
d.4|01 nej do 150 mm 0.09
39/KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o ér.nomi- |odc.200m 17/200 =
d.4|01 nalnej do 150 mm 0.09
40|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |200m -1 prob. [17/200 =
d.4({02 pu PVC o $r. 160 mm 0.09
41|KNR 2-19 0219-|Oznakowanie trasy wodociggu wozonego w ziemi tasma im 17.00
d.4|01 z tworzywa sztucznego-z wktadka aluminiowg '
42[KNR 2-19 0134-|Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 4.00
d.4|02
43[KNNR 6 0503- |Obudowy skrzynek zasuw z piyt betonowych o wymia- |m?2 5%1.0%1.0 =
d.4|04 rach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, 5.00
spoiny wypetnione zaprawa cementowa /lub elementami i
prefabrykowanymi |
44|KNNR 1 0218- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy |m?2 100.00
d.4{02 74 KW (100 KM), grunt kat. ill-IV-rozplantowanie spryz- !
analogia mowanego humusu

Razem dzial: Obejscie zestawu hydroforowego -roboty montazowe
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Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llogé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Przytacze kablowe zalicznikowe dp zestawu hydroforowego
45[KNR 2-01 0701-|Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi |m 40.00
d.5{0202 szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |l| |
46|KNR 5-10 0301- Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu |m 40.00
d.5/01 kablowego o szer.do 0.4 m |
47|KNR 2-01 0704-|Reczne zasypywanie rowow dla kabli o glebokoécido  |m 40.00
d.5/0202 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |l|
48|KNR 5-10 0103-|Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 |m 54.00
d.5/01 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach !
kablowych
49|KNR 5-08 0608-|Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do |m 10.00
| d.5|07 120 mm2
50|KNR 5-08 0614-|Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie [m 30.00
d.5(02 kat. 11l
51|KNR-W 4-03 Badanie linii kablowej nn o iloSci 2yt 4 odc. 1.00
d.5|1203-02
52|KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1.00
d.5|1205-05
53| KNR-W 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 1.00 !
d.5[1205-01 !
Razem dziat: Przylacze kablowe zalicznikowe dp zestawu hydroforowego
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
koszty zakupu [kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM




