
I. OPIS ROBÓT REMONTOWO – BUDOWLANYCH  
W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

1) Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa nr RPR.272.2.8.2020 z dnia 02.01.2020r. 

zawarta pomiędzy wykonawcą: Firma Budowlana  Handlowa mgr inż. Barbara 

Malec, ul. Inowrocławska 5/61, 91-020 Łódź, a zamawiającym: Gmina Żelechlinek 

z siedzibą w Żelechlinku przy ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek.  

2) Przedmiot, cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot remontowo – budowlanych  

w ramach realizacji zadania: „Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej  

w Żelechlinku”. Modernizacja ma na celu dostosowanie I piętra budynku szkoły 

podstawowej do aktualnych wymagań Państwowego Inspektoratu Sanitarnego. 

Na I piętrze budynku szkoły podstawowej znajdują się: sale lekcyjne nr 5, 6, 7, 8, 

9, 10, toalety dla uczniów, gabinet dyrektora i ciąg komunikacyjny. W ramach 

projektowanej modernizacji wykonane zostaną m.in.: wymiana warstw 

podłogowych w salach lekcyjnych i ciągu komunikacyjnym na homogeniczną 

wykładzinę PVC, naprawa istniejących tynków, gładzie gipsowe, malowanie 

wszystkich pomieszczeń na I piętrze budynku, doprowadzenie ciepłej wody do 

umywalek znajdujących się w sanitariatach, poszerzenie otworów drzwiowych  

i montaż drzwi spełniających aktualne wymagania wynikające z warunków 

technicznych, czyszczenie kanałów wentylacyjnych oraz wykonanie nowej 

wentylacji w salach w których jej nie ma, wykonanie nowej instalacji elektrycznej – 

według odrębnego opracowania. Zakres wszystkich robót remontowo 

budowlanych dla poszczególnych pomieszczeń opisany w dalszej części 

opracowania.  

3) Zakres prac remontowych. 

• Sala nr 5 + magazynek.  

� Prace rozbiórkowe: 
� wyniesienie z sali lekcyjnej i magazynku stołów i ławek szkolnych, szaf oraz 

demontaż pomocy naukowych, 
� demontaż skrzydeł drzwiowych do sali i magazynku,  
� wykucie z muru ościeżnic stalowych do sali i magazynku, 



� poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 1,00m do sali i 
magazynku, 

� rozebranie istniejących podłóg z desek na legarach, 
� rozebranie izolacji cieplnej z supremy, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w salach, 
� oczyszczenie kanałów wentylacyjnych w sali lekcyjnej, 
� wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

� Prace montażowe: 
� montaż nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej i drzwi wewnętrznych 

płytowych o podwyższonej wytrzymałości do sali i magazynku, 
� montaż nowych kratek wentylacyjnych, 
� wniesienie stołów, ławek, szaf oraz powtórny montaż pomocy naukowych, 
� montaż podgrzewacza wody przy umywalkach. 

� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� wykonanie nowych okładzin tynkarskich na ościeżach, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� wykonanie gładzi gipsowych, 
� dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie sufitów. 
Malowanie ścian na kolor wybrany przez inwestora.  

� Wykonanie powierzchni łatwo zmywalnej na podłodze: 
� oczyszczenie powierzchni istniejącego stropu, 
� izolacja z foli budowlanej rozłożona na powierzchni istniejącego stropu, 
� ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianu podłogowego o grubości 5cm,  
� wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko o grubości 6,5cm, 
� gruntowanie podłoży pod wylewkę samopoziomującą, 
� wylewka samopoziomująca – anhydrytowa 5mm, 
� ułożenie elastycznej wykładziny homogenicznej PCV na posadzce  

i wykonanie 8cm cokołu na ścianach.  
 

• Sala nr 6.  

� Prace rozbiórkowe: 
� wyniesienie z sali lekcyjnej stołów i ławek szkolnych, szaf oraz demontaż 

pomocy naukowych, 
� demontaż skrzydła drzwiowego,  
� wykucie z muru ościeżnicy stalowej, 
� poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 1,00m, 
� rozebranie istniejących podłóg z desek na legarach, 
� rozebranie izolacji cieplnej z supremy, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� wywiezienie materiałów z rozbiórki. 
 



� Prace montażowe: 
� montaż nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej i drzwi wewnętrznych 

płytowych o podwyższonej wytrzymałości, 
� wniesienie stołów, ławek, szaf oraz powtórny montaż pomocy naukowych. 

� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� wykonanie nowych okładzin tynkarskich na ościeżach, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� wykonanie gładzi gipsowych, 
� dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 
� szlifowanie i malowanie drewnianych ram naświetli. 
Malowanie ścian na kolor wybrany przez inwestora.  

� Wykonanie powierzchni łatwo zmywalnej na podłodze: 
� oczyszczenie powierzchni istniejącego stropu, 
� izolacja z foli budowlanej rozłożona na powierzchni istniejącego stropu, 
� ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianu podłogowego o grubości 5cm,  
� wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko o grubości 6,5cm, 
� gruntowanie podłoży pod wylewkę samopoziomującą, 
� wylewka samopoziomująca – anhydrytowa, 
� ułożenie elastycznej wykładziny homogenicznej PCV na posadzce  

i wykonanie 8cm cokołu na ścianach.  

� Wentylacja w sali: 
� wykonanie nowej wentylacji w sali lekcyjnej, 
� wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych. 

 

• Sala nr 7.  

� Prace rozbiórkowe: 
� wyniesienie z sali lekcyjnej stołów i ławek szkolnych, szaf oraz demontaż 

pomocy naukowych, 
� demontaż skrzydła drzwiowego,  
� wykucie z muru ościeżnicy stalowej, 
� poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 1,00m, 
� rozebranie istniejących podłóg z desek na legarach, 
� rozebranie izolacji cieplnej z supremy, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w salach, 
� oczyszczenie kanałów wentylacyjnych w sali lekcyjnej, 
� wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

� Prace montażowe: 
� montaż nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej i drzwi wewnętrznych 

płytowych o podwyższonej wytrzymałości, 
� montaż nowych kratek wentylacyjnych, 
� wniesienie stołów, ławek, szaf oraz powtórny montaż pomocy naukowych, 



� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� wykonanie nowych okładzin tynkarskich na ościeżach, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� wykonanie gładzi gipsowych, 
� dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 
Malowanie ścian na kolor wybrany przez inwestora.  

� Wykonanie powierzchni łatwo zmywalnej na podłodze: 
� oczyszczenie powierzchni istniejącego stropu, 
� izolacja z foli budowlanej rozłożona na powierzchni istniejącego stropu, 
� ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianu podłogowego o grubości 5cm,  
� wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko o grubości 6,5cm, 
� gruntowanie podłoży pod wylewkę samopoziomującą, 
� wylewka samopoziomująca – anhydrytowa, 
� ułożenie elastycznej wykładziny homogenicznej PCV na posadzce  

i wykonanie 8cm cokołu na ścianach.  
 

• Sala nr 8.  

� Prace rozbiórkowe: 
� wyniesienie z sali lekcyjnej stołów i ławek szkolnych, szaf oraz demontaż 

pomocy naukowych, 
� demontaż skrzydła drzwiowego,  
� wykucie z muru ościeżnicy stalowej, 
� poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 1,00m, 
� rozebranie istniejących podłóg z desek na legarach, 
� rozebranie izolacji cieplnej z supremy, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w salach, 
� oczyszczenie kanałów wentylacyjnych w sali lekcyjnej, 
� wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

� Prace montażowe: 
� montaż nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej i drzwi wewnętrznych 

płytowych o podwyższonej wytrzymałości, 
� montaż nowych kratek wentylacyjnych, 
� wniesienie stołów, ławek, szaf oraz powtórny montaż pomocy naukowych, 

� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� wykonanie nowych okładzin tynkarskich na ościeżach, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� wykonanie gładzi gipsowych, 
� dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 
Malowanie ścian na kolor wybrany przez inwestora.  



� Wykonanie powierzchni łatwo zmywalnej na podłodze: 
� oczyszczenie powierzchni istniejącego stropu, 
� izolacja z foli budowlanej rozłożona na powierzchni istniejącego stropu, 
� ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianu podłogowego o grubości 5cm,  
� wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko o grubości 6,5cm, 
� gruntowanie podłoży pod wylewkę samopoziomującą, 
� wylewka samopoziomująca – anhydrytowa, 
� ułożenie elastycznej wykładziny homogenicznej PCV na posadzce  

i wykonanie 8cm cokołu na ścianach.  
 

• Sala nr 9.  

� Prace rozbiórkowe: 
� wyniesienie z sali lekcyjnej stołów i ławek szkolnych, szaf oraz demontaż 

pomocy naukowych, 
� demontaż skrzydła drzwiowego,  
� wykucie z muru ościeżnicy stalowej, 
� poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 1,00m, 
� rozebranie istniejących podłóg z desek na legarach, 
� rozebranie izolacji cieplnej z supremy, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w salach, 
� oczyszczenie kanałów wentylacyjnych w sali lekcyjnej, 
� wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

� Prace montażowe: 
� montaż nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej i drzwi wewnętrznych 

płytowych o podwyższonej wytrzymałości, 
� montaż nowych kratek wentylacyjnych, 
� wniesienie stołów, ławek, szaf oraz powtórny montaż pomocy naukowych, 

� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� wykonanie nowych okładzin tynkarskich na ościeżach, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� wykonanie gładzi gipsowych, 
� dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 
Malowanie ścian na kolor wybrany przez inwestora.  

� Wykonanie powierzchni łatwo zmywalnej na podłodze: 
� oczyszczenie powierzchni istniejącego stropu, 
� izolacja z foli budowlanej rozłożona na powierzchni istniejącego stropu, 
� ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianu podłogowego o grubości 5cm,  
� wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko o grubości 6,5cm, 
� gruntowanie podłoży pod wylewkę samopoziomującą, 
� wylewka samopoziomująca – anhydrytowa, 
� ułożenie elastycznej wykładziny homogenicznej PCV na posadzce  

i wykonanie 8cm cokołu na ścianach.  



• Sala nr 10.  

� Prace rozbiórkowe: 
� wyniesienie z sali lekcyjnej stołów i ławek szkolnych, szaf oraz demontaż 

pomocy naukowych, 
� demontaż skrzydła drzwiowego,  
� wykucie z muru ościeżnicy stalowej, 
� poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 1,00m, 
� rozebranie istniejących podłóg z desek na legarach, 
� rozebranie izolacji cieplnej z supremy, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w salach, 
� oczyszczenie kanałów wentylacyjnych w sali lekcyjnej, 
� wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

� Prace montażowe: 
� montaż nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej i drzwi wewnętrznych 

płytowych o podwyższonej wytrzymałości, 
� montaż nowych kratek wentylacyjnych, 
� wniesienie stołów, ławek, szaf oraz powtórny montaż pomocy naukowych, 

� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� wykonanie nowych okładzin tynkarskich na ościeżach, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� wykonanie gładzi gipsowych, 
� dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 
Malowanie ścian na kolor wybrany przez inwestora.  

� Wykonanie powierzchni łatwo zmywalnej na podłodze: 
� oczyszczenie powierzchni istniejącego stropu, 
� izolacja z foli budowlanej rozłożona na powierzchni istniejącego stropu, 
� ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianu podłogowego o grubości 5cm,  
� wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko o grubości 6,5cm, 
� gruntowanie podłoży pod wylewkę samopoziomującą, 
� wylewka samopoziomująca – anhydrytowa, 
� ułożenie elastycznej wykładziny homogenicznej PCV na posadzce  

i wykonanie 8cm cokołu na ścianach.  
 

• Korytarz.  

� Prace rozbiórkowe: 
� demontaż istniejących tablic ogłoszeniowych i pozostałych pomocy 

naukowych, 
� rozebranie istniejących podłóg z desek na legarach, 
� rozebranie izolacji cieplnej z supremy, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w salach, 



� oczyszczenie kanałów wentylacyjnych na korytarzu, 
� wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

� Prace montażowe: 
� montaż nowych kratek wentylacyjnych, 
� powtórny montaż istniejących tablic ogłoszeniowych i pozostałych pomocy 

naukowych. 

� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� wykonanie gładzi gipsowych, 
� dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 

� Wykonanie powierzchni łatwo zmywalnej na podłodze: 
� oczyszczenie powierzchni istniejącego stropu, 
� izolacja z foli budowlanej rozłożona na powierzchni istniejącego stropu, 
� ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianu podłogowego o grubości 5cm,  
� wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko o grubości 6,5cm, 
� gruntowanie podłoży pod wylewkę samopoziomującą, 
� wylewka samopoziomująca – anhydrytowa, 
� ułożenie elastycznej wykładziny homogenicznej PCV na posadzce i 

wykonanie 8cm cokołu na ścianach. 
 

• Gabinet dyrektora.  

� Prace rozbiórkowe: 
� wyniesienie z gabinetu mebli, szaf oraz demontaż pomocy naukowych, 
� demontaż skrzydła drzwiowego,  
� wykucie z muru ościeżnicy stalowej, 
� poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 1,00m, 
� rozebranie istniejących podłóg z desek na legarach, 
� rozebranie izolacji cieplnej z supremy, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w salach, 
� oczyszczenie kanałów wentylacyjnych w gabinecie, 
� wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

� Prace montażowe: 
� montaż nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej i drzwi wewnętrznych 

płytowych o podwyższonej wytrzymałości, 
� montaż nowych kratek wentylacyjnych, 
� wniesienie mebli, szaf oraz powtórny montaż pomocy naukowych, 

� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� wykonanie nowych okładzin tynkarskich na ościeżach, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 



� wykonanie gładzi gipsowych, 
� dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 
Malowanie ścian na kolor wybrany przez inwestora.  

� Wykonanie powierzchni łatwo zmywalnej na podłodze: 
� oczyszczenie powierzchni istniejącego stropu, 
� izolacja z foli budowlanej rozłożona na powierzchni istniejącego stropu, 
� ułożenie izolacji cieplnej z płyt styropianu podłogowego o grubości 5cm,  
� wykonanie posadzki cementowej zatartej na gładko o grubości 6,5cm, 
� gruntowanie podłoży pod wylewkę samopoziomującą, 
� wylewka samopoziomująca – anhydrytowa, 
� ułożenie elastycznej wykładziny homogenicznej PCV na posadzce  

i wykonanie 8cm cokołu na ścianach.  
 

• WC męski.  

� Prace rozbiórkowe: 
� demontaż skrzydeł drzwiowych,  
� wykucie z muru ościeżnicy stalowej, 
� poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 1,00m, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� oczyszczenie kanałów wentylacyjnych w toalecie, 

� Prace montażowe: 
� montaż nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej i drzwi wewnętrznych 

płytowych o podwyższonej wytrzymałości, 
� montaż drzwi wewnętrznych płytowych o podwyższonej jakości do kabin 

łazienkowych z otworami nawiewnymi,  

� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� wykonanie nowych okładzin tynkarskich na ościeżach, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� naprawy okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wraz z uzupełnieniem 

spoinowania, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 2,0m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 

 

• WC damski.  

� Prace rozbiórkowe: 
� demontaż skrzydła drzwiowego,  
� wykucie z muru ościeżnicy stalowej, 
� poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 1,00m, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� oczyszczenie kanałów wentylacyjnych w toalecie, 
 



� Prace montażowe: 
� montaż nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej i drzwi wewnętrznych 

płytowych o podwyższonej wytrzymałości, 

� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� wykonanie nowych okładzin tynkarskich na ościeżach, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� naprawy okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wraz z uzupełnieniem 

spoinowania, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 2,0m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 

 

• Sanitariat przy gabinecie dyrektora.  

� Prace rozbiórkowe: 
� rozebranie ścianki działowej, 
� demontaż skrzydeł drzwiowych,  
� wykucie z muru ościeżnic stalowych, 
� demontaż płytek ceramicznych ze ścian, 
� poszerzenie otworów drzwiowych do szerokości 1,00m, 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
� wywiezienie materiałów z rozbiórki. 

� Prace montażowe: 
� montaż nowej drewnianej ościeżnicy drzwiowej i drzwi wewnętrznych 

płytowych o podwyższonej wytrzymałości, 
� montaż nowej ościeżnicy drewnianej i drzwi wewnętrznych płytowych do 

pomieszczenia WC.  

� Prace wykończeniowe: 
� zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego, 
� wykonanie nowej ścianki działowej, 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� wykonanie nowych okładzin tynkarskich na nowych ścianach, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� okładziny z płytek ceramicznych do wysokości 2,00m 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 2,00m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 

� Wentylacja w sanitariacie: 
� wykonanie nowego komina wentylacyjnego z pustaków ceramicznych, 
� otynkowanie przewodu kominowego. 

 

• Klatka schodowa 

� Prace rozbiórkowe: 
� usunięcie starych powłok malarskich ze ścian i sufitów, 
 



� Prace wykończeniowe: 
� naprawa istniejących tynków – 15% powierzchni, 
� gruntowanie powierzchni ścian, 
� wykonanie gładzi gipsowych, 
� dwukrotne malowanie lamperii farbami olejnymi do wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi od wysokości 1,60m, 
� dwukrotne malowanie sufitów, 
� malowanie balustrad i krat, 

� Nowe okładziny schodów: 
� oczyszczenie powierzchni istniejących schodów, 
� gruntowanie podłoży, 
� wykonanie okładzin schodów z płytek ceramicznych. 

 
 

Opracowała: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. ZAŁĄCZNIKI 
 

- rysunek Rys - 1 – Rzut 1 piętra - inwentaryzacja, 

- rysunek Rys - 2 – Rzut 1 piętra – projektowane zmiany, 

- dokumentacja fotograficzna,  

-  uprawnienia i zaświadczenie ŁOIIB autora. 

 

 
 


