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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Rabien AB, 05.08.2021
Oswiadczenie projektanta
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

»Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”
- branza teletechniczna — przebudowa sieci

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

projektant

mgr inz. Przemysta Budziewski
upr. LOD/0481/Z01T/05

Rabien AB, 05.08.2021
Oswiadczenie sprawdzajgcego
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U 2016,
poz. 290) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany pt.:

»,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”
- branza teletechniczna — przebudowa sieci

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

sprawdzajacy

mgr inz. Robert Gesiarz
upr. LOD/3179/PWBT/17
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ZASWIADCZENIE £OIIB PROJEKTANTA

@ POLSKDA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O ML 2w iyFI Sty

tOD-ART-118-¥JG *

Fan Przemystaw BUDZIEWSK] o numerze ewidency]nym LOD/BT/6925/05
adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 11 m. 47, 25-040 Koluszki

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodal cywilnef.

Minigjsze zafwiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznymm podpisem elektronicznym
weryfikowanyim pray pomocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-01-18 roku preez:

lacek Szer, Zastepra Przewod niczgeege Rady tddzkie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

|2godnm art. 5 ust 2 ustawty 2 dnig 1B wrzedna 2001 1. o podpise 2 lektronsanym |02, L. 2001 br 130 poa. 1450 dana W postac

ababtraniznag) opatizond bazpkrarem padpisam abaktionieiy m s et iy m pry pomaocy waznagao bwalfikowanago catyfikato =5
idncneaing poed wiag backa e kot kdwy pravenyeh dokumantam opatr oy m pod pEa medasnagLanymi.|

* owdarvfikacy poprawnodo danc b ningEaym 2atwtiadoaaniu mazna sprawedaed 23 pamocg numeruwearyfikacy nego 2aseadoania na
stronk Palskia) Lhy Inzynerdey Budow mictia woew. piibaig.pl lob kontaktuge 29 2 biuram wlazonea) Okiagowe) Ry Iny nerde
Euchoy nictiva.
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH PROJEKTANTA

todzka Okregon ..
lzba Inzynierow Budownic.a

91-425 bLodz, ul. Pélnocr.» 30
tei. (0-42) 632-97-39, fax (0-420 39
NIP 725-18-49-050, REGON 47 11690 £.6dz, dnia 28 czerwca 2006 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/481/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (D=. U. = 2001 r. nr 3 poz. 42,z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2e i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rckst
Jednoliy Dz U. 2 2003 r. nr 207 poz. 2016 = pézn. zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. nr 96
poz. 817). w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1ekst jednolity Dz U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

— Panu Przemyslawowi Budziewskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek automatyka i robotyka

urodzonemu dnia 17 listopada 1975 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0481/Z01T/05

do projektowania w ograniczonym zakresie I stopnia
w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca
szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
~ na podstawie ztozonych dokumentéw w dniu 13 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Przemyslaw Budziewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna todzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentenc;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

. Vi ) i
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁgj/’{ et
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ,"L B
mgr inz. Jan Gatazka oz <
1z2
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Pan Przemystaw Budziewski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca — w odniesieniu do
obiektow budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz urzadzenia stacyjne, zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 22 ust. 2 pkt | Rozporzadzenia MI;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

S laceg 7, ~ / .
Cztonek Skl_adu Or.zek_ajqce?o OKK LOIB 4 /":/{;,/{/,i’l.(
mgr inz. Zbigniew Cichonski . -

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (‘ ! -

2 0

mgr inz. Jan Gatazka /

Otrzymuja:
1. Przemystaw Budziewski
ul. Modrzewskiego 2 m. 59
95-060 Brzeziny;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej I1zby Inzynierow Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

)
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ZASWIADCZENIE LOIIB SPRAWDZAJACEGO

@ POLSKDA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O ML 2w iyFI Sty

tOD-TOE-YSK-EED *

Fan Robert GESIARZ o numerze ewidencyjmym LOD/BT/0147/17

adres zamieszkania ul. Tarnowskiego 32 m. 18, 22-300 Kutno

jest cztonkiem tadzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodal cywilnef.

Minigjsze zafwiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznymm podpisem elektronicznym
weryfikowanyim pray poocy wazhego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-05-05 roku preez:

lacek Szer, Zastepra Przewod niczgeege Rady tddzkie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

|2godnm art. 5 ust 2 ustawty 2 dnig 1B wrzedna 2001 1. o podpise 2 lektronsanym |02, L. 2001 br 130 poa. 1450 dana W postac

ababtraniznag) opatizond bazpkrarem padpisam abaktionieiy m s et iy m pry pomaocy waznagao bwalfikowanago catyfikato =5
idncneaing poed wiag backa e kot kdwy pravenyeh dokumantam opatr oy m pod pEa medasnagLanymi.|

* owdarvfikacy poprawnodo danc b ningEaym 2atwtiadoaaniu mazna sprawedaed 23 pamocg numeruwearyfikacy nego 2aseadoania na
stronk Palskia) Lhy Inzynerdey Budow mictia woew. piibaig.pl lob kontaktuge 29 2 biuram wlazonea) Okiagowe) Ry Iny nerde
Euchoy nictiva.
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DECYZJA O UPRAWNIENIACH SPRAWDZAJACEGO

tédzka Okregecwa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 L6d% ul. Pémocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 e
NIP 7251848050, REGON 473043690 L6dz, dnia 12 czerwea 2017 1.
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2730/750/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3179/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz, U. 22016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4a i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), oraz § 14 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Robert Gesiarz

magister inzynier
kierunek elektronika i telekomunikacja

urodzony dnia 25 kwietnia 1973 r. w Gostyninie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3179/PWBT/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w bLodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB // g
dr inz. Ryszard Mes i

Wi
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB L\/V‘
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Robert Gesiarz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB A
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB L
mer inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB S oS
mgr inz. Tomasz Kluska ~— —— mﬂz—*‘

Otrzymuja:
1. Robert Gesiarz
ul. Tammowskiego 32/18
99-300 Kutno;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby InZzynierow Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

W
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WARUNKI TECHNICZNE ORANGE (TTISILU/ASK.215-4444/21)

orange”

Orange Polska S.A.

Domena Hurt PPHU "FAZI" Jacek Szeliga

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Rabiert AB, ul. Malwowa 23C
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 95-070 Aleksandrow kodzki

i Obstugi Klienta
ul. Michata Bafuckiego 10/12, 93-273 £6dz

kodz, 11 luty 2021 r.

Numer pisma:  TTISILU/ASK.215- 4444//21

Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa drég w msc. Zelechlinek.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy drédg w msc. Zelechlinek informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A.
(zwana dalej ,OPL”"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonaé
przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji, sieci teletechnicznej (sie¢ nadziemna i podziemna). Wszystkie prace

zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjnga nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno—-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniern do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 paZdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢é wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w ie (02-326) przy Al imskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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z OPL a stanem w terenie, naleiy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielen urzadzen
teletechnicznych (sieci).

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczye | oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne).
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta Potudnie; oraz inspektora nadzoru.

7. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

8. Realizacja powyZszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowsj, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi, ul. Michala Batuckiego
10/12.

9. Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentaciji
budowlaneg] i wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej

10.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefonicznej zostana udzielone w Dziale
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12 (sprawe
prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 814 63 66). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

11.  Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL nha prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Huapol Services sp. z 0.0. ul. Wersalska 47/75 kl.5, 91-140 £6dZ, mail: nadzorylodz@huapol.pl

- PPHU MAXTEL Witold Spiczak, ul. Wersalska 54, 91-212 £édZ, mail: maxtel-sc@wp pl

» TP Teltech 8p. z 0.0. , Al. Kosciuszki 5/7, 90-418 kddz, mail: oferta@tpteltech . pl

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonhawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykcnawcy.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznsj, w szczegdlinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warnunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umdw z Klientami, a takze innymi karami administracyjinymi.

13.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr witascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz  wzdr wniosku o nadzér wilascicielski  wskazano nha  stronie

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Poludnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gleboka 4/12, 92-331 kédZ

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com
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14.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyinej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetnic wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcsj przebudowe i kontakt , numer zgleszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych.

15, Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

16.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznegj w formacie PDF na.
adres wskazany w punkcie 7 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzona do
zasobow gecdezyjnych starostwa powiatowego

o kopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi;

¢ Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji

o Miejscowosc

¢ Ulica/nazwa drogi

e Rodzaj urzadzenia

o Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

e Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000

o  Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

¢ Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

* Przepisanie czasowsj decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane
po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W
przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymegu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawieraé oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe
wynikajace z btednie podanych informaciji w dokumentacii lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

¢ Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyinej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

e Protokdt odbicru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkow, nalezy wystapic¢ do OPL o wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna czes¢ warunkdw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o© wydanie powyzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystgpowaniu  napigcia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescic Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
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napigcia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Artur Skonsczny
\qwjﬂw Sszm\j
Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zagczniki: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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I. CZESC OPISOWA
1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot inwestycji

Planowane przedsiewziecie pod nazwa
»,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”
- branza teletechniczna — przebudowa sieci

jest zadaniem wielobranzowym. Niniejsze opracowanie obejmuje branze teletechniczng
w zakresie przebudowy istniejgcej sieci teletechnicznej napowietrznej Orange Polska S.A,
ktdra koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

Zakres opracowania obejmuje obszar pasa drogowego, ktdry stanowig istniejgce dziatki
drogowe, bedgce wtasnoscig Inwestora oraz inne, ktdre w wyniku podziatu zostang wtgczone
do pasa drogowego na mocy ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

1.2 Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa tddzkiego, w powiecie
tomaszowskim, w gminie Zelechlinek, w pasie drogowym (istniejagcym i projektowanym)
nowej drogi taczgcej Sokotéwke i Zelechlinek.

1.3 Podstawa opracowania inwestycji

e ZN96/TPSA -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania,

e ZN96/TPSA —-025 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania,
e ZN-96/TPSA-027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

e ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-035 Przytagcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa. Wymagania i
badania.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie,

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr
193, poz. 1287, z pdzniejszymi zmianami),
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1.4

1.5

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2003r. Nr 80 poz. 717, z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. nr 0 poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2004r. Nr 202 poz. 2072, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz.
1389),

Obowigzujgce. normy, przepisy i instrukcje,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne Orange Polska S.A.

Inwestor

Wajt Gminy Zelechlinek
ul. Pl. Tysigclecia 1, 97-226 Zelechlinek

Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe FAZI
Jacek Szeliga
Ul. Malwowa 23C, Ragbien AB, 95-070 Aleksandrow tddzki

2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnych tj. linii napowietrznej
w ramach zadania:

2.2

»Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastrukturg”

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obecnie teren objety projektem stanowi droga gminna publiczna o nr-e 116525E
o nawierzchni gruntowe] naturalnej bez uksztattowanej korony i odwodnienia. Mimo, ze
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taczy dwie drogi powiatowe stanowi gtéwnie dojazd do przylegtych do niej pdél. W poprzek
projektowanej drogi przebiegaja istniejgca telefoniczna linia napowietrzna oraz doziemna.
Dziatki przylegte do pasa drogowego to dziatki rolne.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakresie branzy teletechnicznej projektuje sie przebudowe linii napowietrznej oraz
zabezpieczenie linii doziemnej wtasnosci Orange Polska S.A.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
terenu.

Nie dotyczy.

2.5 Ochrona konserwatorska.

Teren objety inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2.6 Wplyw eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy.

2.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska.

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkdw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie
wystepuje w wykazie inwestycji szkodliwych dla sSrodowiska i zdrowia ludzi.

2.8 Inne informacje.

Przebudowa istniejgcych urzadzen teletechnicznych Orange Polska S.A. nie pogorszy
warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

2.9 Opis techniczny

W celu usuniecia kolizji z projektowang budowg drogi Sokotéwka-Zelechlinek nalezy
wykonaé przebudowe linii telekomunikacyjnej napowietrznej tj. stupa telekomunikacyjnego
kolidujgcego z projektowang jezdnig oraz wykona¢ zabezpieczenie kabli ziemnych rurami
ostonowymi dwudzielnymi.

W celu przebudowy linii telekomunikacyjnej napowietrznej projektuje sie budowe 2 nowych
stupéw telekomunikacyjnych zelbetowych 8,5m ustawianych poza miejscem kolizji oraz
przewieszenie istniejgcych kabli na nowo ustawione stupy. Po przewieszeniu kabli kolidujgcy
stup drewniany nalezy zdemontowaé. Po zmontowaniu kabli wykonaé¢ przetgczenie
istniejgcych taczy kablowych.

Zestawienie podstawowych materiatéw:

Stup zelbetowy SZ 8,5m - 2 szt.
Rura dwudzielna A120PS -31,0m
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2.10 Demontaz elementow istniejqcej sieci telefonicznej.

Po zakonczeniu robét nieczynny stup telefoniczny nalezy zdemontowac.

2.11 Uwagi koncowe.

W trakcie prowadzenia robdét stosowac¢ sie do uwag zawartych w protokole ZUDP
nr GGN.6630.277.2021 z dnia 2021.08.30.

W trakcie prowadzenia robdt stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
wtascicielem i uzytkownikiem gruntéw. Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne
zastosowane przy budowie winny miec certyfikat ze znakiem B lub CE.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami BHP oraz przepisami
ruchu drogowego.

Przy odbiorze Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg z
naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zaistniaty w trakcie budowy oraz inwentaryzacje
geodezyjng nowo wybudowanych urzadzen.
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

,Budowa drogi Sokotéwka-Zelechlinek wraz z infrastruktura”

Jednostka ewidencyjna 101611 _2, Zelechlinek.
Dziatki znajduja sie w obrebie nr 32 Sokotéwka oraz w obrebie nr 43 Zelechlinek.

Dziatki Inwestora drogowe lub w catos$ci bedgce w liniach rozgraniczajacych i do wigczenia w pasy
drogowe:

Obreb Zelechlinek: 401

Obreb Sokotéwka: 4, 185/2,

Dziatki do podziatu i po podziale w czesci do wigczenia w pasy drogowe:

Obreb Zelechlinek: 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 279, 366,

Obreb Sokotéwka: 5/1, 5/2, 5/3, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 26,
27/2,178, 185/1,

Dziatki poza obszarem pasa drogowego oznaczonego liniami rozgraniczajagcymi:

Dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art.11f, ust.8, lit.e,
oraz dla budowy lub przebudowy innych drég publicznych na podstawie art.11f, ust.8, lit.g
»Sspecustawy”:

Obreb Zelechlinek: 135, 136, 337/3, 387, 402,
Obreb Sokotéwka: 134,

Nazwa i adres Inwestora: Wéjt Gminy Zelechlinek
ul. Pl. Tysigclecia 1,
97-226 Zelechlinek

Imie i nazwisko oraz adres

projektanta sporzadzajacego

Informacje:
Przemystaw Budziewski
ul. Gen. Maczka 11/47
95-040 Koluszki
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CzeS¢ OPISOWA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U.z dnia 10 lipca
2003 r.), wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia”.

Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
PRAWDOPO-
. POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB ZABEZPIECZENIA | W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
WYSTAPIENIA (skutek) - AGROZENIA
ZDARZENIA
) nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
: zatrucie gazem (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
Skrzyzowanie DMl mate wybuch - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢ (oznakowad)
Z gazociggiem pozar - roboty wykonywane miejsce zagrozenia
[ srednie recznie w obecnosci 0séb | - zawiadomi¢ odpowiednie
trzecich stuzby
O duze
() nie wystepuje - wyciek : - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
: zatrucie (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
Skrzyzowanie Ml mate wybuch - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢ (oznakowad)
Z ropociggiem pozar - roboty wykonywane miejsce zagrozenia

[ $rednie

O duze

recznie w obecnosci oséb
trzecich

- zawiadomié¢ odpowiednie
stuzby

&1 nie wystepuje

- wyciek wody:

- roboty pod nadzorem

- udzielenie pierwszej

Skrzyzowanie - utoniecie (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy
z wodociggiem ) mate - lokalizacja obiektu - zabezpieczy¢ (oznakowac)
- roboty wykonywane miejsce zagrozenia
[ srednie recznie w obecnoéci 0s6b | - zawiadomi¢ odpowiednie
[ dus trzecich stuzby
uze

) nie wystepuje - porazenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej

Skrzyzowanie : pragdem (zgodnie z uzgodnieniem) | pomocy

z kablem
energetycznym
i urzgdzeniami
energetycznymi

[ mate
[ $rednie

O duze

- lokalizacja obiektu

- roboty wykonywane
recznie w obecnosci oséb
trzecich

- zabezpieczy¢ (oznakowad)
miejsce zagrozenia

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

Prace w pasie
kolejowym

(&l nie wystepuje
[ mate

- ruch pociggéw:
potracenie przez
pociag

- roboty pod nadzorem
- kamizelki ostrzegawcze
- wyznaczenie 0soéb (po
jednej na strone) w celu

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢ (oznakowad)
miejsce wypadku

Prace w pasie

[ srednie ostrzegania o zblizajacym | - zawiadomi¢ odpowiednie
sie pociaggu stuzby

O duze

[ nie Wyste;puje -ruch - kamizelki ostrzegawcze |- udzielenie pierwszej

komunikacyjny:

- zabezpieczenie znakami

pomocy
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drogowym [ mate - potracenie i tablicami - zabezpieczy¢ (oznakowad)
przez informacyjnymi zgodnie z | miejsce
M $rednie uczestnikow uzgodnieniem - zawiadomi¢ odpowiednie
ruchu stuzby
(el duze
B nie Wystc;puje - porazenie - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej
Prace pod pragdem - roboty wykonywane pomocy
napowietrznymi | [T} male zgodnie z uzgodnieniem | - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami stuzby
energetycznymi | [ $rednie
O duze
B nie Wystc;puje - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej
Prace w kanalizacji - upadek z - sprawdzenie obecnosci | pomocy
teletechnicznej I mate wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci stuzby
[ $rednie ciata 0s6b trzecich
. - barierki zabezpieczajgce
O duze - érodki ochrony
indywidualnej
[ nie Wystc;puje - upadel,< z - szelkopas - udz_lellc plle,rwszej |:?omc_>cy
Prace wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
na wysokosciach | [T} mate - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca stuzby
ciafa - drabina
{1 srednie - wspotpracownik do
. asekuracji
&1 duze
[ nie Wystc;puje - obsuniecie ziemi | - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Prace w gtebokich i zasypanie szalowanie wykopdw pomocy
wykopach (powyzej | [ mate - uszkodzenie - wspoétpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
1m) ciata asekuracji stuzby
{1 srednie - zabezpieczenie znakami
i tablicami
(1 duze informacyjnymi
. _ B nie Wystc;puje - utoniecie - odeW|e_dn|e , - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania szalowanie wykopdw pomocy
z rzekamiiciekami | I mate - wspoétpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
wodnymi asekuracji stuzby
{1 srednie - zabezpieczenie znakami
i tablicami
O duze

informacyjnymi
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH (UKtAD ,,2000”)

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNE)

NR
t1
12
t3
t4

X
5731990.05
5732002.18
5731221.12
5731222.38

Y
7433982.97
7433990.08
7434743.90
7434756.74
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UzGODNIENIE ORANGE (TTISILU/ASK.215-41966/21)

orange”

Orange Polska S.A.

Domena Hurt PPHU FAZI

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Jacek Szeliga

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Malwowa 23C

i Obstugi Klienta w odzi 95-070 Aleksandréw kodzki

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 63 66

£6dz, 10 wrzesier 2021 r.

Numer pisma:  TTISILU/ASK.215-41966/21
Temat: Uzgodnienie Projektu Budowlanego "Budowa drogi Sokotéwka - Zelechlinek wraz z infrastruktura. Branza
Teletechniczna - Przebudowa sieci.”

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia Projektu Budowlanego "Budowa drogi
Sokotéwka - Zelechlinek wraz z infrastruktura. Branza Teletechniczna - Przebudowa sieci." informujemy, ze
przedstawiony projekt opiniujemy pozytywnie pod wzgledem rozwigzan technicznych.

W celu zatwierdzenia w/w dokumentacji nalezy przedtozy¢ Decyzje ZRiD.
Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencja w sieé
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, ktéry jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gteboka 4/12, 92-331 kédz

e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Artur Skoneczny

Wnhuw S((owwvu)

Starszy Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik:

1. Projekt Budowlany 1 egz.
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ NR GGN.6630.277.2021

Tomaszow Maz., dn.; 2021-08-30

STAROSTA TOMASZOWSKI
97-200 Tomaszoéw Maz., ul. Sw. Antoniego 41

ODPIS z Protokofu dla Wniosku nr GGN.6630.277.2021

bedacego przedmiotem Narady Koordynacyjnej
z dnia: 2021-08-26

Na podstawie art. 7d ust.2 oraz art.. 28b, ust.. 3, ust. 4i ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tf. z 2020 r.
Dz. U. z2020r. , poz. 2052 ze zmianami).

- w sprawie wniosku z dnia: 2021-08-19
- otrzymanego dnia: 2021-08-19

Dotyczy: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ( wraz z przykanalikami ), energetycznej,
wodociggowej oraz sieci teletechnicznej ( napowietrzna i doziemna oraz kanaf technologiczny ) - obr.
Zelechlinek dz.387,401,402, obr. Sokotéwka dz. 4, 134 oraz inne dziatki ktore z mocy specustawy stang sie
pasami drogowymi - pasy drogowe istniejgce i projektowane wg ZRiD
Inwestor: GMINA ZELECHLINEK

97-226 Zelechlinek

PI1.1000-Lecia 1

773-22-23-370
Jednostka projektowa: PPHU" FAZI" Jacek Szeliga

95-070 Aleksandréw t.édzki

Rabier AB ul.Malwowa 23C
726-124-53-36

Dnia: 2021-08-26 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. odbyta sie Narada Koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg srodkdw komunikacji elektronicznej
w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu, w ktérej udzial brali:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Piotr Krawczyk
oraz pozostali uczestnicy:
Zarzad Drég Powiatowych w Tomaszowie Maz. - Marcin Amréz
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w todzi - Mariusz Przybyt
Operator Gazociggéw Przesyfowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddziat w Rembelszczyznie - Pawet Wiazfo
PGE Dystrybugja S.A. o/t6dz RE Tomaszow Maz. - Iwona Piotrowska

Orange Polska S.A. w Warszawie - Adam Grzyb
Podpisy uczestnikéw Narady Koordynacyjnej znajduja sie na oryginale protokofu.
Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. o/t6dz S.A.
Rejon Energetyczny Tomaszow Mazowiecki

-

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV wykonac wytacznie recznie

z zachowaniem szczegdinej ostroznosci zgodnie z normg PN-76/E-05125; N SEP-E 004.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem energetycznym 15 kV wykonac wytgcznie recznie z zachowaniem
szczegdinej ostroznosci po wyfaczeniu napiecia, pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sig, 2 w przypadku
nie zastosowania sie do w.w. uwagi wing za uszkodzenie kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot.

W miejscu skrzyzowania obiektu z istniejacym kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV zachowac odlegtosc¢ pionowa min. 0,5 m.

W miejscu zblizenia obiektu do kabla energetycznego 15 kV lub 0,4 KV zachowac odleglosc pozioma min. 0,8 m.

W miejscu skrzyzowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 15 kV lub 0,4 kV nalezy istniejacy kabel osfoni¢ rurg dwudzielng.
Istniejgce kable 15 kV rurg dwudzielng Srednicy 160 mm koloru czerwonego. Istniejgce kable 0,4 KV rurg dwudzielng 110 mm niebieskiego
Sposcb oraz technologie osfoniecia kabla energetycznego ustali wykonawca robot z Wydziatem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Tomaszéw Mazowiecki.

Zachowad odlegloé¢ pozioma od podziemnej czesci stupéw energetycznych od krawedzi wykopu min. 1,0 m.

Rozpoczecie prac nalezy zgfosic pisemnie do Rejonu Energetycznego Tomaszéw Mazowiecki na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu
ustalenia zakresu koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznej.

Wykonanie robdt zglosic do Rejonu Energetycznego Tomaszow Maz.

N

SRS

N

©
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10. W migjscu skrzyzowan i zblizeri do istniejacej linii elektroenergetycznej napowietrznej nalezy zachowac szczegding ostroznosé podczas pracy
sprzetu mechanicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dostareczy¢ uzgodnienie branzowe na projektowane oswietlenie drogowe.

Orange Polska S.A

1. W miejscach skrzyzowari i zblizer z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne prowadzic recznie z zachowaniem szczegoinej

ostroznosei zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury D.U nr 218 z 2005 poz. 1864 oraz normazakfadowa ZN-15/0PL-004

2. W miejscach skrzyzowar z kablem ORANGE Poiska S.A stosowac na nim rure ostonowg dwudz;elna fi 110 o dfugosci wigkszej od szerokosci
wykopu min. o 0.5m- zabezpieczenia wykazac w projekcie

8.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury Orange Polska S.A na koszt

naruszajacego.

9.Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocq przekopdw kontrolnych , a w przypadku

odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nie naniesionych na mapie nalez je zabezpieczyé i powiadomic uzytkownika oraz inwestora.

10. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wfascicielskiego. Zawiadomienie o terminie

rozpoczegcia prac nalezy kierowac z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na adres:Orange Poiska S.A.; Obsfuga Techniczna Klienta Pofudnie;

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury ul. Gfgboka 4/12, 92-331 £6dZ e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com, lub zgfosi¢ przez strong

www.orange.pl/wniosekonadzor , powotujac sie na numer protokotu z Narady Koordynacyjnej.

Przebudowe sieci OPL realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Pouczenie:

1. Punkty osnowy geodezyjnej podiegajg ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktéw nalezy prowadzié¢ recznie pod nadzorem godety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy inwestor zleci i poniesie koszty wznowienia tych punktéw przez uprawniong
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. W migjscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy prowadzic recznie.

3. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

4. Warunki prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy uzyskac od zarzadey drogi.

5. W przypadku niezastosowania sig do zalecen, wine za powstafe w czasie robdt uszkodzenia ponosi Wykonawca.

6. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki

uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

str. 2/2
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