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Rąbień AB, 5.08.2021 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz. 
290) oświadczam, że  niniejszy  projekt budowlany pt.:  

 
„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

- branża WODKAN 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
        mgr inż Jacek Szeliga 
           upr.59/90/WŁ 
              projektant 
 
 
 
 

Rąbień AB, 5.08.2021 
OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz. 
290) oświadczam, że  niniejszy  projekt budowlany pt.:  

 
„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

- branża WODKAN 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
        inż. Elżbieta Andrzejczak 
            upr. GP.II-460-80/76 
                     sprawdzający 
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Rąbień AB, 5.08.2021 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz. 
290) oświadczam, że  niniejszy  projekt budowlany pt.:  

 
„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

- branża WODKAN (zasilanie przepompowni) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
                       projektant 

 
           mgr inż. Andrzej Przybył 
                      upr. 162/02 

 
 
 
 

Rąbień AB, 5.08.2021 
OŚWIADCZENIE 

 
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U 2016, poz. 
290) oświadczam, że  niniejszy  projekt budowlany pt.:  

 
„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

- branża WODKAN (zasilanie przepompowni) 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
              sprawdzający 

 
           mgr inż. Dominik Cieślik 
           upr. LOD/2109/PWOE/13 
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OPIS TECHNICZNY 
 

I. Podstawa opracowania 
 
Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa z Gminą Żelechlinek 
 Mapa d/c projektowych  
 Inwentaryzacja dla potrzeb projektu w terenie 
 Warunki techniczne (pismo znak: RGK.7011.30.2020 z dnia 11.01.2021) wydane 

przez UG w Żelechlinku 
 Uzgodnienie robocze z Inwestorem  
 Pozytywne opinie m.in.: Zarządu Województwa, Zarządu Powiatu, Wójta Gminy 
 Badania techniczne podłoża gruntowego 
 Normy i przepisy branżowe 

 
II. Zakres i cel  opracowania 

 
Zakres opracowania obejmuje branżę wodkan dla tematu przewodniego branży drogowej pt: 

„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

 i dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy grawitacyjnej sieci kanalizacji 
sanitarnej, przeniesienia istniejącej przepompowni w nową lokalizację (wraz z przebudową 
fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej) oraz budowy sieci 
wodociągowej. 

Parametry poszczególnych sieci są następujące: 

sieć kanalizacji deszczowej 
Dz315/9,2   PVC-U kl.S L=287,77m  

sieć kanalizacji sanitarnej : 
Kanał grawitacyjny Dz200/5,9  PVC-U kl.S L=1186,38 m  
sieć wodociągowa: 
PVC 160x7,7 długości 1189,35 m 

Ponadto projekt obejmuje : 

• 13 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami z rur Dz200/5,9 PVC-U kl.S o łącznej 
długości obliczeniowej 27,16m podłączonymi  do projektowanej sieci KD  

•  przeniesienie istniejącej przepompowni wraz z przebudową odcinków sieci 
grawitacyjnej i tłocznej oraz instalacji elektrycznej poza licznikowej wokół 
przepompowni – pokazane na rys. 1.1. 

• 2 odcinki po 5,0m każdy sieci wodociągowej Dn150 jako odejścia wzdłuż 
planowanych w mpzp dróg  

• 8 hydrantów nadziemnych Ø80 zasilanych z projektowanej sieci Dn150. 
 
Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie odwodnienia projektowanej drogi-ulicy 
poprzez wpusty deszczowe podłączone do projektowanej studni chłonnej, a także docelowe 
uzbrojenie pasa drogowego w liniach rozgraniczających, co ma na celu zapobieżenie w 
przyszłości rozbiórce i odtworzeniu zaprojektowanych nawierzchni.  
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III. Inwestor i Zarządzający 

 
Inwestorem niniejszego zadania, które będzie realizowane na podstawie decyzji zrid wydanej 
w oparciu o „specustawę”, a po jego realizacji także zarządzającym jest Wójt Gminy 
Żelechlinek.  

 
IV. Stan istniejący 

 
Obecnie teren objęty projektem stanowi droga gminna publiczna o nr-e 116525E 
o nawierzchni gruntowej naturalnej bez ukształtowanej korony i odwodnienia. Mimo, że 
łączy dwie drogi powiatowe stanowi głównie dojazd do przyległych do niej pól. Wzdłuż dogi 
nie ma żadnego uzbrojenia terenu.  Działki przyległe do pasa drogowego to działki rolne. 

 
V. Założenia projektowe 

 
Złożenia projektowe określone ostały w SIWZ na etapie postępowania przetargowego oraz 
doprecyzowane na etapie opracowywania koncepcji i ostatecznie obejmy z branży wod-kan  
podane w p II sieci. 

 
VI. Warunki gruntowo - wodne 

 
Warunki gruntowo – wodne podano na podstawie  opinii geotechnicznej wraz 
z dokumentacją badań podłoża gruntowego  dla potrzeb opracowania niniejszego projektu. 

W podłożu pod istniejącą warstwą wierzchnią gleby lub nasypu budowlanego miąższości 
0,3m zalegają przeważnie piaski drobne i średnie oraz w niewielkiej ilości piaski pylaste.  Z 6-
u wykonanych otworów do głębokości 3,0m, w żadnym nie  nawiercono występowanie wody 
gruntowej. Dokładną informację nt. warunków gruntowo – wodnych zawiera odrębne 
opracowanie. 

W świetle „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych”  projektowaną budowlę należy zakwalifikować do pierwszej kategorii 
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 
 

VII. Opis projektu zagospodarowania terenu  
 
Projekt zagospodarowania terenu, którego część graficzną stanowią rysunk1 1.1 i 1.2 
dostosowano do  rozwiązań projektowych branży drogowej, założeń i uzgodnień roboczych 
jakie ustalono z Inwestorem. Projekt przedstawia budowę sieci wod-kan (kanalizacja 
deszczowa, sanitarna, wodociąg) w liniach rozgraniczających projektowanej drogi, a także w 
przypadku kanalizacji sanitarnej i wodociągu także poza jej liniami rozgraniczającymi. Sieci te 
na początku i końcu są częściowo zlokalizowane w pasach dróg powiatowych – ulicy Susika i 
Rawskiej oraz na działkach prywatnych przyległych do tych ulic. Całkowity zakres został 
podany w pkt.II. 

Projekt zagospodarowania terenu pokazuje również wpusty deszczowe, które przewidziano 
zgodnie z rys.6 jako typowe wpusty z osadnikiem podłączone do studni projektowanej sieci 
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kanalizacji deszczowej przykanalikami z rur Dz200/5,9 PVC-U kl.S zgodnie z załączoną tabelą. 
Pokazane na rys. 1.1 i 1.2 sieci kanalizacyjne wyznaczane są przez studnie opisane 
odpowiednio: D1 – D14 dla KD i S1 – S37 dla KS. Sieć wodociągową wyznaczają punkty W1 – 
W67 oraz pokazane odejścia w obrębie skrzyżowań W17 – W62 i W34 – W63. 

Wraz z budową sieci wodociągowej planuje się budowę 8 nadziemnych hydrantów p.poż . Ø 
80 w odstępach nieprzekraczających 150m, których lokalizację na PZT oznaczono HP1 – HP8. 
Hydranty jak i cała sieć zasilana jest z ujęcia i stacji uzdatniania wody w Żelechlinku. Po 
wybudowaniu projektowanej sieci działać ona będzie w układzie pierścieniowym i ma 
zgodnie z podanymi przez Inwestora: wydajność nie mniejszą niż 10l/s i ciśnienie nie 
mniejsze niż 0,3 MPa na włączeniu w ul. Susika i 0,5 MPa na włączeniu w ul. Rawskiej.  
Połączenie obu istniejących sieci przy jednocześnie dużej ponad 32m różnicy wysokości 
wymaga zastosowania reduktora ciśnienia , który zlokalizowany będzie w studni oznaczonej 
na PZT w punkcie W3. 
Na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono także do likwidacji – przeniesienia w 
nową lokalizację istniejącej przepompowni ścieków sanitarnych wraz z przebudową w jej 
rejonie fragmentów sieci grawitacyjnej, tłocznej oraz zalicznikowej instalacji elektrycznej nn. 
Projektowane sieci wod-kan przechodzące pod drogami powiatowymi – ulicami: Susika i 
Rawską należy wykonać przewiertem w rurze ochronnej co pokazano na projektach 
zagospodarowania terenu i profilach.  

Pokazane na projekcie zagospodarowania terenu elementy sieci wod-kan. tyczyć w oparciu o 
załączony wykaz współrzędnych. 

Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na 
podstawie odrębnych ustaleń, a także nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Stan 
istniejący i projektowany nie ma cech zagrożeń dla środowiska oraz  higieny i zdrowia ludzi.  

VIII. Bilans ilościowy spływów deszczowych  
Spływy deszczowe odprowadzane będą poprzez projektowaną sieć KD do studni chłonnej 
oraz poprzez obustronne rowy przydrożne. Na takie odprowadzanie wód opadowych 
Inwestor na podstawie opracowanego operatu wodno prawnego jest zobowiązany uzyskać 
pozwolenie wodno prawne. Poprzez kanalizację deszczową odprowadzana będzie część wód 
opadowych.  Do kanalizacji deszczowej Dn 300 dług. 287,77m podłączonych będzie 13 
wpustów deszczowych z osadnikiem. W ten sposób odwadniany będzie odcinek od km 
0+880 do końca - czyli do km 1+163,96. Odwadniana w ten sposób powierzchnia jezdni 
bitumicznej, ciągu pieszo rowerowego i terenu nieutwardzonego jako zlewnia całkowita 
wynosi 3100m2, zaś zredukowana 1860m2 = 0,186ha. Ilość wód opadowych do studni 
chłonnej wynosi Q=26,3 l/s. 

Wody opadowe i roztopowe będą miały zachowane stężenia zanieczyszczeń: 
- zawiesiny ogólnej ≤ 100g/m3 

- węglowodorów ropopochodnych ≤ 15 g/m3 

IX. Rozwiązanie wysokościowe 

Rozwiązanie wysokościowe poszczególnych sieci wod-kan pokazane na rys.2.1-2.3 
opracowano w nawiązaniu do: 

• rzędnych terenu 

• rzędnych projektowanych w ramach opracowania branży drogowej 

• rzędnych istniejącego i projektowanego uzbrojenia 
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Średnice i spadki podano na załączonych profilach. W przypadku sieci kanalizacyjnch 
zapewniają one prędkości samooczyszczania tj. min. 0,8 m/s. 

Na profilach sieci pokazano teren istniejący oraz docelowy w osi projektowanej sieci  i rzędne 
tego terenu oraz zagłębienie w odniesieniu do rzędnych docelowych podano w tabelach 
rysunków 2.1-2.3. Wszystkie studnie oraz skrzynki zasuw podlegają regulacji wysokościowej 
w końcowej fazie realizacji całości przedsięwzięcia do rzędnych i spadków zaprojektowanej 
jezdni i przyległego terenu.  
 

X. Sposób wykonania robót  
 

Sieci kanalizacyjne 

Sieci KS i KD wykonać z rur litych (nie spienianych) PVC-U kl.S o średnicy i długościach 
odcinków  zgodnie z profilem rys.2.1 i 2.2 i opisem w p.II. Na kanałach zaprojektowano 
studzienki przelotowe i węzłowe.  

W przypadku KD wszystkie studnie przewidziano jako betonowe. Od D3 do D14  wg. rys. 3, 
D2 jako osadową wg rys.4, D1 jako studnię chłonną wg rys.5.   

Na sieci KS poza istniejącymi studniami S1 i S37 przewidziano 11 studni betonowych o nr-
ach: S2, 3, 6, 10, 15, 18, 22, 15, 27, 31, 34. Pozostałe wg zaleceń Inwestora wykonać jako PE 
425mm. Betonową przewidziano także studzienkę S0 do wybudowania w związku z 
przestawieniem istniejącej przepompowni.  

Studnie betonowe przewiduje się jako prefabrykowane z kręgów betonowych łączone na 
uszczelki gumowe o średnicy wg opisu na profilu i rys.3. Studzienki, płyty stropowe, włazy 
stosować na obciążenie P = 40 T. Włazy z żeliwa sferoidalnego klasy D-400 uchylne, 
zatrzaskowe. Łączenie kręgów studzienek na uszczelki gumowe. Ponadto: 

Wypełnienie kinety   - beton wodoszczelny 
Wysokość kinety     - 0,75 średnicy kanału 
Elementy prefabrykowane  - beton B45, W8 

Studnie posadawiać na podłożu betonowym z betonu B-7,5 grubości 15 cm na 10 cm 
podsypce piaskowej. 

Przykanaliki do wpustów deszczowych wykonać z rur litych PVC wg zał. tabeli przyłączy 
wpustów. 

Roboty związane z przestawieniem przepompowni polegać będą na demontażu i 
wbudowaniu w nowej pokazanej na rys. 1.1 lokalizacji istniejącej przepompowni na rzędnej 
dna o 2 cm niżej, czyli 173,07 celem zapewnienia spadku od studni S0 do przepompowni . 
Odcinek grawitacyjny od S0 do P wykonać z rur kanalizacyjnych PVC Dz200, a odcinek tłoczny 
od przepompowni do połączenia z istniejącym rurociągiem tłocznym z rur PVC 
wodociągowych  Dz90.   

Projektowane odcinki kanalizacji grawitacyjnej (KD i KS) powinny być poddane próbie 
szczelności.  

Odbiór końcowy zgodny  z wymogami PN-92/B-10735, PN-92/B-10729. 
 
Sieć wodociągowa 
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Sieć wodociągową wykonać z rur PVC 160/7,7 PN16 kielichowych z fabrycznie zamontowaną 
uszczelką. Na projektowanej sieci stosować armaturę z żeliwa sferoidalnego PN16. Zasuwy 
bezgniazdowe z miękkim uszczelnieniem klina. Na załamaniach trasy powyżej 15o , 
odejściach bocznych, czy na podłączeniu hydrantów p.poż. (kolanach stopowych, łukach), 
oraz na korkach wyprowadzonych odgałęzień stosować bloki oporowe.  

Budowa sieci przy jednocześnie dużej ponad 32m różnicy wysokości wymaga zastosowania 
reduktora ciśnienia , który zlokalizowany będzie w studni oznaczonej na PZT w punkcie W3 
wg schematu pokazanego na rys. 8.  

Dla projektowanego odcinka sieci wykonać próbę szczelności. Szczelność odcinka przewodu 
powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30min. nie spadło poniżej 
wartości ciśnienia próbnego Pp. W czasie przeprowadzania próby rurociąg musi być 
zabezpieczony przed możliwością przemieszczenia. 

Ciśnienie próbne Pp dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu Pr do 1 MPa 
wynosi: Pp = 1,5 Pr, lecz nie mniejsze niż 1 MPa. Badanie szczelności wodociągu zgodnie 
z PN-B-10725. 

Płukanie i dezynfekcja to ostatnie czynności  przed oddaniem wodociągu do eksploatacji.  
Żeby płukanie oczyszczające było skuteczne trzeba je przeprowadzić przy prędkości 
przepływu wody w przewodzie nie mniejszej niż 1 m/s. Po wypłukaniu wodociągu należy 
zachlorować go chloraminą w ilości 20-30 mg/dm3 czystego chloru. Roztwór pozostawić 
w przewodzie przez 24 godziny. Po upływie tego czasu rurociąg ponownie przepłukać 
i pobrać próbki do analizy bakteriologicznej.  

Pozytywny wynik umożliwi zasypanie wodociągu po uprzednim jego oznakowaniu taśmą 
sygnalizacyjno-lokalizacyjną z wkładką metalową koloru niebieskiego z napisem „uwaga 
woda”. Ilość wody do płukania przyjmuje się w wielkości 10 krotnej objętości płukanego 
odcinka wodociągu. 

Po w/w czynnościach w przypadku wodociągu oraz sieci kanalizacyjnych można przystąpić do 
zasypywania wykopu. Użyty materiał i sposób prowadzenia zasypki nie powinny 
spowodować uszkodzenia ułożonego rurociągu. Zasypkę prowadzić zgodnie z normą PN-B-
10736. Grubość warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury 
powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypki powinien być grunt odpowiadający 
wymogom normy PN-86/B-02480. Stopień zagęszczenia zgodnie z wymogami normy, z uwagi 
na lokalizację w pasie drogowym należy uzyskać stopień zagęszczenia Is=1,0. 

Roboty ziemne wykonać w zależności od posadowienia rurociągu. Ponieważ są odcinki, gdzie 
posadowienie sieci jest powyżej istniejącego terenu, na znacznej długości wykopy nie są 
głębokie, więc niemożliwe jest podanie jednakowego sposobu wykonania robót ziemnych. 
Dla głębszych wykopów można prowadzić je w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych, 
dla płytszych w wykopach szerokoprzestrzennych, a na nasypach dopiero po wykonaniu 
części korpusu drogowego. Przejścia pod drogami powiatowymi – ulicami: Susika i Rawską 
należy wykonać przewiertem w rurze ochronnej co pokazano na projektach 
zagospodarowania terenu oraz profilach.  Dla robót wod-kan szczególną ostrożność należy 
zachować w obrębie zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego. Roboty w ich rejonie  
wykonać ręcznie, pod nadzorem gestorów sieci przestrzegając uzgodnień i zapisów w 
protokole z narady koordynacyjnej. Roboty montażowe na odcinki 0+890 – 0+900 
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projektowanej drogi wykonywać po uprzednim obniżeniu i zabezpieczeniu istniejącego kabla 
SN, zgodnie z odrębnym projektem. 

Ponieważ badania geologiczne nie wykazały występowania wody gruntowej powyżej 
poziomu posadowienia kanałów, dlatego też nie przewiduje się potrzeby odwadniania 
wykopów na całej długości.  
  

XI. Uwarunkowania dot. realizacji robót 
 
Realizacja objętych niniejszym projektem robót jest częścią całości zadania. Roboty branży 
wod-kan należy wykonać koordynując realizację w stosunku do branży elektrycznej, 
teletechnicznej i drogowej. Ewentualną przebudowę uzbrojenia podziemnego dokonać po 
powiadomieniu i pod nadzorem gestora sieci.  Regulacji wysokościowej skrzynek zasuw, oraz 
wszystkich włazów i projektowanych studni kanalizacyjnych dokonać w ramach robót 
drogowych podczas wykonywania nawierzchni i kształtowania terenu.   
 

XII. Kontrola i odbiory robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót.  

Kontrola w szczególności powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych  założonych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki. 
 badanie odchylenia osi kolektora. 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów 

i studzienek. 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów. 
 sprawdzenie szczelności na eksfiltrację 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
Odbiór częściowy  i odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykopy i ich umocnienie 
 podłoża i podsypki 
 fundamenty 
 zasypanie wykopu, zagęszczenie zasypki 
 roboty montażowe wykonania rurociągów ułożonych w ziemi 
 wykonane studzienki kanalizacyjne 
 wykonana izolacja 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót zanikających 
należy udokumentować wpisem w dziennik budowy 
 
Odbiór techniczny końcowy. 



Ż E L E C H L I N E K               –  B R A N Ż A  W O D K A N -             S T R O N A  | 21 

 
Jest to odbiór techniczny całkowitego obiektu, przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji wraz z robotami drogowymi i/lub odtworzeniowymi dla pasa 
drogowego. 

Odbiór końcowy dokonać komisyjnie wg zasad podanych w Prawie Budowlanym, Decyzji - 
pozwoleniu na budowę (zrid), polskich normach oraz warunkach kontraktu 
z uwzględnieniem zasad i źródła  finansowania.  

 
XIII. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu podana jest w opisie do opracowania „plansza 
zbiorcza” i dotyczy realizacji całego przedsięwzięcia. 
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INFORMACJA PLAN BEZPIECZEŃSTAWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Nazwa i adres obiektu:   
 

„Budowa drogi Sokołówka-Żelechlinek wraz z infrastrukturą” 

 

Jednostka ewidencyjna  101611_2, Żelechlinek. 
Działki znajdują się w obrębie nr 32 Sokołówka oraz w obrębie nr 43 Żelechlinek. 
 
Działki Inwestora drogowe lub w całości będące w liniach rozgraniczających i do włączenia w pasy 
drogowe: 
Obręb Żelechlinek: 401 
Obręb Sokołówka: 4, 185/2, 
 
Działki do podziału i po podziale w części do włączenia w pasy drogowe: 
Obręb Żelechlinek: 173, 174, 175, 176, 184, 185, 186, 187, 279, 366,  
Obręb Sokołówka: 5/1, 5/2, 5/3, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 26, 

27/2, 178, 185/1,  
 

Działki poza obszarem pasa drogowego oznaczonego liniami rozgraniczającymi: 
 
Dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu na podstawie art.11f, ust.8, lit.e, 
oraz dla budowy lub przebudowy innych dróg publicznych na podstawie art.11f, ust.8, lit.g 
„specustawy”: 

Obręb Żelechlinek: 135, 136, 337/3, 387, 402,  
Obręb Sokołówka: 134,  
 

 
 
 
Nazwa i adres Inwestora:        Wójt Gminy Żelechlinek  

ul. Pl. Tysiąclecia 1  
97-226 Żelechlinek 

 
Imię i nazwisko oraz adres 
projektanta sporządzającego 
Informację:                          Jacek Szeliga   

     ul.  Malwowa 23 C 
     95-070  Rąbień AB 

 
         strona tytułowa
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003 r.), wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia”. 
 

Zakres robót objętych projektem przebudowy ulic wraz z budową sieci wod-kan:   

• roboty przygotowawcze 

• roboty ziemne 

• roboty montażowe 

• oznakowanie robót 

• inwentaryzacja i czynności odbiorowe 
 

Wykonawca robót tworząc Plan „BiOZ” w części opisowej powinien uwzględnić: 

• zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

• wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce 

• wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlano – montażowych, określając skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

• informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do 

rodzaju zagrożenia 

• informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

• określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

• wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego 



Ż E L E C H L I N E K               –  B R A N Ż A  W O D K A N -             S T R O N A  | 24 

zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii lub innych zagrożeń 

• wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Wykonawca winien opracować na podstawie projektu zagospodarowania terenu także część 

rysunkową opracowaną na kopii projektu zagospodarowania, jeżeli jest wymagany zgodnie 

z przepisami ustawy – Prawo budowlane, zawierającą dane umożliwiające łatwe odczytanie 

części opisowej, a w szczególności: 

• czytelną legendę 

• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie 

• rozmieszczenie urządzeń p. pożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót 

budowlanych 

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref 

ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania 

i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy 

pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 

• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu 

cementowego i asfaltowego, prefabrykatów 

• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu dla potrzeb budowy 

oraz ogrodzenia terenu 

• rozmieszczenie pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 

 

W szczególności należy określić warunki prowadzenia robót związanych z: 

• robotami w głębokich wykopach wiążących się z ryzykiem wpadnięcia do wykopu, oraz 

przysypania gruntem 

• pracami przy deskowaniu wykopów i transporcie rur i materiałów budowlanych do 

wykopu – możliwość urazów 
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• prowadzeniem robót w pobliżu budynków, zwłaszcza przy konieczności odwodnienia 

wykopów (zagrożenie budowli) 

• pracami związanymi ze zbliżeniem do linii wysokiego napięcia 

• robotami ziemnymi pod czynnymi kablami elektroenergetycznymi (zagrożenie porażenia 

prądem) 

 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać 

instruktażu pracowników. 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami istniejących 

i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie budowy oraz wskazanie metod  i środków 

zapobiegawczych. 

Szkolenie powinno również zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące między innymi terenu, budynków, obsługiwanych 

urządzeń, maszyn i środków transportu. 

W ramach szkolenia powinny być omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasad 

ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, 

o każdym wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych 

i organizacyjnych, umożliwiających szybką ewakuację w przypadku awarii i innych zagrożeń.  

  

UWAGA: Przed zasypaniem przewodu należy zgłosić go do odbioru i inwentaryzacji 
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WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH - branża WODKAN 
 
 

KANALIZACJA  DESZCZOWA 
NR                  X                             Y 
D1   5731485.25  7434638.48 
D2   5731471.09  7434652.78 
D3   5731461.74  7434669.95 
D4   5731444.42  7434687.08 
D5   5731422.44  7434697.93 
D6   5731399.05  7434706.75 
D7   5731375.65  7434715.57 
D8   5731352.28  7434724.38 
D9   5731328.86  7434733.21 
D10   5731305.89  7434741.87 
D11   5731281.87  7434748.62 
D12   5731266.41  7434752.02 
D13   5731247.61  7434750.24 
D14   5731232.62  7434750.98 
K1   5731469.07  7434653.62 
K2   5731459.64  7434670.28 
K3   5731442.34  7434686.70 
K4   5731420.51  7434697.06 
K5   5731397.12  7434705.88 
K6   5731373.73  7434714.70 
K7   5731350.35  7434723.51 
K8   5731326.94  7434732.34 
K9   5731303.97  7434741.00 
K10   5731280.25  7434747.30 
K11   5731264.87  7434753.27 
K12   5731246.19  7434751.58 
K13   5731231.31  7434752.52 
 

 
KANALIZACJA   SANITARNA 

NR                  X                             Y 
S0   5732026.40  7433971.69 
 S1   5731998.98  7433954.76 
 S2   5731990.22  7433968.95 
 S3   5731991.11  7433972.95 
 S4   5731967.27  7434016.90 
 S5   5731943.57  7434060.93 
 S6   5731930.21  7434082.68 
 S7   5731904.96  7434111.54 
 S8   5731880.00  7434132.26 
 S9   5731862.00  7434144.48 
 S10   5731853.09  7434144.41 

 S11   5731834.11  7434158.21 
 S12   5731832.18  7434164.98 
 S13   5731792.33  7434195.18 
 S14   5731752.25  7434225.08 
 S15   5731719.88  7434260.45 
 S16   5731690.08  7434292.68 
 S17   5731661.07  7434323.70 
 S18   5731628.99  7434358.58 
 S19   5731598.70  7434391.85 
 S20   5731572.91  7434422.37 
 S21   5731554.60  7434451.47 
 S22   5731548.27  7434453.71 
 S23   5731537.61  7434471.12 
 S24   5731537.58  7434478.43 
 S25   5731514.35  7434520.33 
 S26   5731499.17  7434556.04 
 S27   5731484.76  7434595.47 
 S28   5731469.97  7434632.64 
 S29   5731459.14  7434657.76 
 S30   5731448.31  7434672.51 
 S31   5731424.79  7434690.82 
 S32   5731396.73  7434700.77 
 S33   5731375.51  7434706.64 
 S34   5731333.75  7434723.41 
 S35   5731285.51  7434741.31 
 S36   5731222.99  7434734.58 
 S37   5731205.78  7434736.88 
 P   5732029.96  7433975.32 
 ks1   5732025.19  7433972.05 
 ks2  5732025.22  7433970.53 
 ks3  5732025.83  7433970.62 
 ks4  5732027.32  7433971.55 

WODOCIĄG 
NR                  X                             Y 
w1   5732003.42  7433956.37 
 w2   5731992.60  7433973.66 
 w3   5731992.92  7433975.05 
 w4   5731993.23  7433976.45 
 w5   5731947.28  7434060.63 
 w6   5731941.34  7434070.83 
 w7   5731937.15  7434077.17 
 w8   5731934.84  7434080.68 
 w9   5731927.81  7434090.16 
 w10   5731920.27  7434099.24 
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 w11   5731912.23  7434107.89 
 w12   5731903.73  7434116.08 
 w13   5731894.80  7434123.79 
 w14   5731885.44  7434130.99 
 w15   5731857.64  7434151.20 
 w16   5731853.41  7434151.56 
 w17   5731843.14  7434159.33 
 w18   5731841.72  7434160.41 
 w19   5731840.93  7434161.01 
 w20   5731839.37  7434164.48 
 w21   5731781.46  7434206.59 
 w22   5731769.22  7434215.97 
 w23   5731757.46  7434225.95 
 w24   5731746.22  7434236.52 
 w25   5731735.53  7434247.63 
 w26   5731730.12  7434253.54 
 w27   5731632.14  7434360.63 
 w28   5731593.80  7434402.53 
 w29   5731586.90  7434410.42 
 w30   5731580.38  7434418.63 
 w31   5731568.51  7434435.90 
 w32   5731555.18  7434457.36 
 w33   5731551.48  7434459.28 
 w34   5731544.78  7434470.77 
 w35   5731543.57  7434472.84 
 w36   5731543.54  7434473.84 
 w37   5731543.45  7434476.23 
 w38   5731528.66  7434500.03 
 w39   5731523.19  7434509.33 
 w40   5731518.17  7434518.87 
 w41   5731509.51  7434538.63 
 w42   5731482.05  7434610.41 
 w43   5731468.46  7434645.91 
 w44   5731463.67  7434656.48 
 w45   5731457.78  7434666.50 
 w46   5731450.26  7434675.38 
 w47   5731441.34  7434682.85 
 w48   5731431.28  7434688.69 
 w49   5731425.59  7434691.50 
 w50   5731413.69  7434695.96 
 w51   5731401.13  7434700.37 
 w52   5731374.07  7434710.58 
 w53   5731302.64  7434737.51 
 w54   5731291.83  7434741.27 
 w55   5731283.03  7434743.49 
 w56   5731271.33  7434743.91 
 w57   5731246.78  7434741.07 

 w58   5731226.62  7434742.70 
 w59   5731225.80  7434742.12 
 w60   5731220.78  7434738.54 
 w61   5731203.34  7434742.36 
 w62   5731840.23  7434155.26 
 w63   5731540.53  7434468.14 
 HP1   5731938.16  7434076.73 
 HP2   5731841.03  7434159.49 
 HP3   5731731.20  7434253.26 
 HP4   5731633.21  7434360.34 
 HP5   5731542.39  7434473.81 
 HP6   5731482.94  7434609.75 
 HP7   5731375.15  7434710.81 
 HP8   5731225.14  7434743.06 
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Protokół z narady koordynacyjnej nr GGN.6630.277.2021 
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