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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa przedmiotu zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego:

Projekt budowy sanitariatow przy ul. Cmentarnej w Zelechlinku

Adres obiektu budowlanego:

Zelechlinek, 97-226 Zelechlinek
obr. 0043-Zelechlinek
dziatka nr ewid. 220/2

Przedmiot i zakres robot budowlanych - nazwy i kody CPV:
45310000-3 — roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 — roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315000-8 — instalowanie urzgdzen ogrzewania elektrycznego i innego sprzetu

elektrycznego w budynkach
31682000-0 — wyroby elektryczne
31681300-6 — obwody elektryczne
312131210-8- tablice i skrzynki bezpiecznikowe
31211100-9- tablice do aparatury elektrycznej
31213100-3 — rozdzielnie elektryczne
31320000-5- kable energetyczne
31321210-7 — kable niskiego napiecia

Zamawiajacy:

Gmina Zelechlinek
pl. Tysigclecia Panstwa Polskiego 1
97-226 Zelechlinek

Spis zawartosci:

CZESC OGOLNA

=

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONIANIA ROBOT BUDOWALANYCH.
DOKUMENTACJA BUDOWY.
ODBIOR ROBOT.

PODSTAWA PLATNOSCI.
DOKUMENTY ODNIESIENIA.

©o N O~ WDN
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA _WYKONANIA | ODBIORU _ROBOT
BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa przedmiotu zaméwienia

Projekt budowy sanitariatow przy ul Cmentarnej w Zelechlinku
Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajgce w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robaot.

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych instalacji elektrycznych
Niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robot budowlanych instalacji elektrycznych, zwigzanych z

budowg sanitariatdw przy ul Cmentarnej w Zelechlinku

1.2.1. Zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
Zakres warunkow technicznych wykonania i odbioru obejmuje wymagania dotyczgce budowy i odbioru
instalacji elektrycznych.
W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panstwowych i branzowych (PN
i BN) oraz miedzynarodowych, w swiadectwach o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnien szczegotowych, wynikajgcych ze specyfiki
wymagan danego producenta urzadzen. Dlatego tez, w przypadku wybrania elementéw (rozdzielni,
kabli i przewodow oraz aparatéow zabezpieczajgcych, opraw o$wietleniowych) konkretnego producenta,
nalezy zawsze zgdac informacji o szczegdlnych (ekstremalnych) wtasno$ciach i wymaganiach
dotyczacych tych wyrobdéw i warunkach ich montazu. Jesli wymagania producentéw sg bardziej
rygorystyczne niz podane w niniejszym opracowaniu, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzejsze.
Zakres robot budowlanych:

e montaz nowych rozdzielni

e montaz aparatow elektrycznych w rozdzielniach

e montaz przewodow

e montaz gniazd i wytgcznikow

e montaz linii kablowych

¢ montaz instalacji staboprgdowych (internetowej, multimedialnych,)

o montaz opraw o$wietleniowych wewnetrznych

e ukfadanie i montaz kabli zasilajgcych

e ukfadanie i montaz kabli staboprgdowych

e pomiary kontrolne obwodéw elektrycznych i parametrow odwietlenia

¢ montaz instalacji fotowoltaicznej
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1.2.2. Okreslenia podstawowe

Instalacja elektryczna — ukfad potgczonych przewodéw elektrycznych utozonych w tynku, natynkowo
lub w rurach ostonowych, zabezpieczonych aparatami o stosownych parametrach.

Napiecie zasilajace — napiecie z jakim zasilane sg poszczegoine obwody.

Przewody — przewody instalacji elektrycznych na napiecie do 750V.

Kable — kable instalacji elektrycznych na napiecie 1kV.

Instalacja osSwietleniowa - zespot urzadzen (przewody wylgczniki oraz oprawy i Zzrodia
oswietleniowe) zapewniajgce oswietlenie wnetrza budynku.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego — stuzy uzyskaniu oswietlenia w przypadku
zaniku napiecia zasilajgcego obwody oswietleniowe oraz wskazuje droge ewakuacji z pomieszczen
oswietlajgc jednoczesnie droge ewakuacyjna.

Instalacja ghiazd — catos¢ instalacji (gniazda i przewody oraz zabezpieczenia obwoddéw) majgcych na
celu zapewnienie zasilania dla urzadzen elektrycznych. Do instalacji tej zalicza sie takze instalacja
zasilajgca technologie.

Instalacja fotowoltaiczna- catosé¢ instalacji(panele fotowoltaiczne, regulatory tadowania , inwerter
okablowanie DC/AC, Zabezpieczenia DC/AC) majgcych na celu zapewnienie zasilania dla urzadzen

elektrycznych.

1.2.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowa¢ i uzgodni¢é z inwestorem harmonogram

uwzgledniajgcy etapowanie rob6t w celu unikniecia dezorganizaciji pracy.

1.3. Informacje o terenie budowy

Miejsce wykonywania prac zlokalizowane 97-226 Zelechlinek, obr. 0043-Zelechlinek, dz.nr ewid. 220/2

1.3.1. Przekazanie miejsca wykonywania robét
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w umowie o wykonanie robot budowlanych protokolarnie
przekaze Wykonawcy miejsce wykonania robot. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat miejsca

wykonywania robot do innych celdw niz prace wynikajgce z umowy o wykonanie robét budowlanych.

1.3.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét wraz z bezposrednim
sgsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiatow przed dostepem o0sob trzecich w catym okresie
trwania prac — do momentu zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu

robét nie podlega odrebnej zaptacie — jest czescig wynagrodzenia Wykonawcy.

1.3.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie szkody spowodowane przez jego dziatania w tym

wyrzgdzone osobom trzecim.

1.3.4. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia prac obowigzujgce przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac Wykonawca bedzie podejmowat niezbedne dziatania w celu zapewnienia
ochrony $rodowiska na terenie miejsca wykonywania prac, oraz ograniczat w stopniu maksymalnym
dziatania ucigzliwe dla pracownikéw oraz oséb trzecich w szczegdélnosci wynikajgce ze skazenia,

hatasu.

1.3.5. Gospodarka odpadami
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywaé sie w sposéb legalny wszelkich odpadow
wytworzonych w toku prac. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i $mieci,

ktéry bedzie regularnie oprdzniat na swoj koszt.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako

rezultat realizacji prac przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Materiaty
nieodpowiadajgce ww. wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z miejsca wykonywania
prac. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
Prace wykonane z zastosowaniem niezaakceptowanych materiatéw, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie

spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje poniesie Zamawiajacy.

1.3.8. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania dla swoich potrzeb zaplecza socjalnego zgodnie z
przepisami ochrony ppoz., PIP, Sanepid i BHP. W zakresie prac wykonawcy wchodzi utrzymanie

czystosci w obrebie samego zaplecza.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami

wymienionymi w dalszej czesci powyzszej specyfikacji techniczne;.

1.5. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng — nazwy i kody
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 — roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315000-8 — instalowanie urzadzen ogrzewania elektrycznego i innego sprzetu
elektrycznego w budynkach
31682000-0 — wyroby elektryczne
31681300-6 — obwody elektryczne
31211100-9 — tablice do aparatury elektrycznej
31213100-3 — rozdzielnie elektryczne
31320000-5- kable energetyczne
31320000-5- kable energetyczne
31321210-7 — kable niskiego napiecia

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLA-NYCH

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych wykonanie prac zgodnie z wymogami sztuki budowlanej oraz spetnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z 2004r Nr 92, poz. 881
oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97 oraz 2010r. Nr 114, poz. 760)

UWAGA:

Wszelkie wskazanie w przedmiarach nazwy wyrobow nalezy rozumieé¢ jako okreslenie
wymaganych parametrow technicznych i standardéw jakosciowych. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie przy wykonaniu prac innych — rownowaznych materiatédw z zastrzezeniem, ze nie

odbiegaja one jakoscia i standardem od wskazanych w przedmiarach.

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktore posiadaja:
e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez

Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentacji technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci a Polska Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda dostarczona
partia musi posiada¢ dokumenty, potwierdzajgce w sposob jednoznaczny spetnienie w/w wymagan.

Przed wybudowaniem jakichkolwiek materialtdbw wykonawca przedstawi zamawiajgcemu kopie
dokumentéw, o ktérych mowa wyzej oraz prébki do zatwierdzenia przez zamawiajgcego. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie kolejne partie

materiatdw z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i
byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie miejsca wykonywania robot i uzgodnione z zamawiajgcym lub poza miejscem wykonywania
robot.

Wykonawca w przypadku uszkodzenia mienia oséb trzecich zobowigzany jest do naprawienia powstatej

szkody

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowacé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej specyfikacji, wskazaniach
zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi spetnia¢ wymagania wynikajgce z norm dotyczgcych ochrony
srodowiska i przepiséw dotyczgcych jego uzytkowania potwierdzone dokumentami dopuszczajgcymi go
do uzytkowania.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajagce w/w warunkéw nie zostang przez

zamawiajgcego dopuszczone do wykonywania prac.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca zapewni zeby:
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e aparaty zabezpieczajgce, tablice, oprawy oraz inny osprzet byly zabezpieczone podczas
przewozenia przed uszkodzeniem mechanicznym oraz przed zamoknigciem,

e nie dopuszczac do zrzucania elementéw podczas roztadunku,

e niedopuszczalne jest ,wleczenie” po podtozu po podtozu oraz podczas ich montazu,

e materialy transportowa¢ zgodnie z przepisami BHP.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Podstawa wykonania robét
Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie nastepujgcych dokumentaciji:
e przedmiaréw robdét,
e niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

¢ Uzgodnienia z Inwestorem

5.2. Dokumentacja

Dokumentacja, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy zawiera¢ bedzie:
e przedmiary robot,
e Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbiory Robo6t Budowlanych.

o Dokumentacje projektowg

5.3. Zgodnos$¢ Robét ze Specyfikacja Techniczng Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiIORB)

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw lub opuszczeh w dostarczonej Dokumentacji (Specyfikacja
Techniczna i przedmiary robdt), powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry zleci
odpowiedzialnej osobie wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
musza by¢ zgodne z ww. Dokumentacja.

Dane okreslone w niniejszej specyfikacji sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub jakos¢ robét nie
beda w petni zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji musza by¢ niezwtocznie zastgpione innymi,

a wadliwe wykonane roboty poprawione. Zwigzane z tym koszty obcigzajg Wykonawce.

5.4. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawcg jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z:
e umowa,
e obowigzujgcymi przepisami prawa,

e sztukg budowlang

R IP-DOM Ustugi Projektowo Budowlane, Ireneusz Pietrzyk,
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e poleceniami Zamawiajgcego
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, wyd. ARKADY,
Warszawa 1990.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie i niniejszej specyfikacji a takze w obowigzujgcych normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.4.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do budowy, wykonawca powinien przede wszystkim:

- wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, miejsca budowy, wzglednie ustawienia prowizorycznych
pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych,

- plac budowy powinien byé ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, zgodnie z ogdlnymi

wymaganiami wynikajacymi z przepiséw.

5.4.2. Pomocnicze prace przy montazu instalacji elektrycznych
Pomocnicze prace przy demontazu starych oraz montazu nowych instalacji elektrycznych wykonywaé

zgodnie ze specyfikacjg dotyczgca czesci elektryczne;.

5.5. Montaz
5.5.1. Montaz tablicy
Tablica powinna by¢ zlokalizowana zgodnie z dokumentacjg budowlang instalacji elektrycznych w
miejscu wskazanym w dokumentacji. Tablice tg wykonac¢ jako wnekowg lub natynkowg. Zwrdcié
szczego6lna uwage na jej usytuowanie wzgledem innych sieci
5.5.2. Oznaczenia obwodéw
Obwody z tablicach nalezy opisa¢ podajagc numer obwodu oraz jego nazwe — opis nalezy
umiescic¢ na aparatach (nr obwodu) oraz na drzwiczkach (na ich wewnetrznej stronie)
Uktadane kabel elektroenergetyczne wzdtuz catej trasy powinny posiada¢ trwate oznaczenie

zawierajgce nazwe kabla nr obwodu lub informacje dotyczgca tzw relacji

5.5.3. Montaz opraw oswietleniowych

Wskazane w dokumentacji oprawy nalezy montowac stropu przy pomocy kotkéw rozporowych
lub w przypadku stosowania sufitow gk lub 60x60 w sufitach podwieszanych Podczas montazu nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na poprawne rozmieszczenie opraw oraz chroni¢ oprawy i zrédta Swiatta

przed uszkodzeniami

= IP-DOM Ustugi Projektowo Budowlane, Ireneusz Pietrzyk,
= IP-DOM Emilianéw 7A, 97-217 Lubochnia




10

5.5.4. Montaz instalacji odgromowej

Instalacje odgromowg w postaci zwodow poziomych, masztow wolnostojgcych potgczy¢ ze zwodami
odprowadzajgcymi — zwody pionowe wykonanych z drutu FeZn @ 8 a nastepnie poprzez ztgcza
kontrolne z uziomem otokowym.

5.5.5 . Montaz instalacji fotowoltaicznej

Po wczesniejszym wykonaniu konstrukcji nosnej na dachu nalezy wykona¢ montaz paneli
fotowoltaicznych oraz regulatoréw mocy a nastepnie przystgpi¢ do uktadania kabli Zabespieczen
DC/AC, inwertera oraz rur teletechnicznych. Roboty zakrywkowe zgtosi¢ do odbioru do inwestora

5.5.6 . Uktadanie kabli oraz instalacji teletechnicznych

Po wczes$niejszym wytyczeniu tras przez geodete nalezy wykonac¢ wykop pod poszczegolne instalacje
a nastepnie zgodnie z projektem branzowym przystgpi¢ do uktadania kabli oraz rur teletechnicznych.

Roboty zakrywkowe przez zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do inwestora

5.6 Kontrola i badania jakosci robot
5.6.1. Zakres badan odbiorczych
Szczegdbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i
Wykonawcg
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
Badania powinny dotyczy¢
e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
e pomiar izolacji przewodow
e pomiar ciggtosci obwodow
e badanie wytgcznikdw réznicowo prgdowych
e pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

e pomiary instalacji odgromowej i uziemienia

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

6.1. Dziennik budowy
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco dziennik, budowy , ktéry musi znajdowac sie na

budowie u kierownika budowy

6.2. Rejestr obmiaréw
Inwestor moze wymagac¢ od Wykonawcy prowadzenia rejestru obmiaréw prac celem weryfikacji ich z

pozycjami zamieszczonymi w kosztorysach
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6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atest, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
stanowig zatgcznik do odbioru robot. W toku realizacji robot powinny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie zamawiajgcego.

6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
o Protokoty przekazania miejsca wykonywania robot
¢ Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
o Protokoty odbioru robét

¢ Protokoty narad i ustalen

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu wykonywania robot i odpowiednio zabezpieczone.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i

przedstawionego do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi korncowemu.

7.1. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przedstawiciele inwestora dokonywac¢ bedg na biezgco odbioru robdét zanikowych i dopiero po ich
akceptacji Wykonawca bedzie mégt przystgpi¢ do kontynuowania prac. Wykonawca zobowigzany jest
powiadamia¢ o koniecznosci weryfikacji prac przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. W
przypadku zakrycia prac przed akceptacjg przedstawicieli inwestora Wykonawca musi sie liczy¢ z

konsekwencjg wykonania odkrywek na wiasny koszt

7.2. Odbiér koncowy robét

Odbidr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce zgtoszeniem pisemnym w terminie ustalonym w umowie od zakonczenia robot
bezzwtocznie przekazanym Zamawiajgcemu. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajgcego z udziatem wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
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na podstawie przetozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg i niniejszg specyfikacja. W przypadku stwierdzenia iz jako$¢ robdt odbiega od wymagan
Zamawiajgcego komisja przerwie swoje czynnosci i wyznaczy termin usuniecia usterek.

W toku odbioru ostatecznego robodt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zwtaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i niniejszg specyfikacjg i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja okresli stopien zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy,
oceniajgc  pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umownych.

7.2.1. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego roboét jest protokét
odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad.

2. Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajgce
na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru: — atesty, aprobaty, dopuszczenia na
wbudowane materiaty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z niniejszg specyfikacja, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét uzupetniajgcych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych uprzednio, jako wadliwe.

4. W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

5. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg do wystawiania faktury bedzie protokét odbioru koncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

o PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-IEC 61024 - Ochrona obiektow budowlanych

PN-EN 12464 - Swiatto i o$wietlenie
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e PN-EN 1838 - Oswietlenie awaryjne

e PN-EN 62305 - Instalacje odgromowe

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1 — Budownictwo
ogéine, wyd. Arkady.,1989r.

o ZeszytITB 2004 r. — Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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