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ST.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST))
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, ktére muszg by¢
przestrzegane przez \Wykonawce robét oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi.
ST okresla wspélne dla wszystkich elementéw robét wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonywanych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej
W przypadku wystgpienia niezgodnoéci Specyfikacji Technicznej z Projektem wykonawczym,
przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Specyfikacji Techniczne;j.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwigzarn techniczno -
materiatowych okreslonych w projekcie budowlano - wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji robét materiatdw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie,
mozliwe jest po akceptacii projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogblne nalezy stosowaé tgcznie ze Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
W zakres prac dotyczacych niniejszego zadania wchodzi: wykonanie kanalizacji z rur PVC i PE ze
studzienkami oraz przepompownig prézniowo-ttoczng..

1.4. Okreslenia podstawowe i skréoty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen, technicznej korespondenciji
pomiedzy inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzér
nad wykonywang inwestycja.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Laboratorium - laboratorium badawcze (np. drogowe), zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi.
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Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowili lub catkowita modernizacja
istniejace;.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem
oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez wykonawce

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajgce

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
oraz Dziennik Budowy.

1.6. Kierownik robét

Przed rozpoczeciem prac budowlanych powiadomi wszystkie strony zainteresowane (zgodnie z
protokotem ZUD oraz uzgodnieniami branzowymi).

1.7. Zgodnos$é Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢é btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedag uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszag by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancgiji.
Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej
winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
majgcych zastosowanie w projekcie.

1.8. Bezpieczeristwo na placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robot poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i Przejecia

Robét, a w szczegblnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoséci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

e Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacii
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ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

e Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robdt.

e Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robé6t poza Terenem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Kwote Kontraktowa.

1.9. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegétowy spis tresci Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy bedzie prowadzony w jezyku polskim.

1.10. Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w
sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego porozumienia.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $srodowiska przez caty
czas trwania robét, a w tym migdzy innymi za:

. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekéw bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systeméw
odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia
robét.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywaé materiatéw, ktdére moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla
$rodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

lll. Wykonawca winien odpowiadaé catkowicie za usuwanie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $ciSle
przestrzegaé przepiséw odnosnych wiadz.

IV. Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepiséw i zalecen
odnosnych wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

V. W trakcie realizacji robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zarébwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie
rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunainymi, i przetransportowac
je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
drzew i krzewéw. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do
prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadéw. Przed przystgpieniem do
wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na swéj koszt) niezbedne
opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wilasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wlasno$cig Zamawiajgcego,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ktory w porozumieniu z Inzynierem podejmuje ostateczna decyzje o formie ich zagospodarowania.
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek,
optaty za skladowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Optate administracyjng za usunigcie
zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku
naturalnym) pokryje Zamawiajgcy Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywa¢é sie po
uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacii
Inspektora.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

1.12. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych
obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach oraz warstwach nawierzchni jezdni.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postgepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizaciji Ruchu obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot
B) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenistwa ruchu,
%) przygotowanie terenu
8) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowarn i drenazu.
g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

(2) Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy)
o) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowann pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
B) optaty/dzierzawy terenu
¥) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(3) Prace porzadkowe/koncowe
o) likwidacja objazdow/przejazdéw i elementéw organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych, oznakowanie, o$wietlenie, bariery, itp.)
B) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.13. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyskaé¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.14. Zaplecze Wykonawcy
W trakcie realizacji budowy Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich
obstugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow,
fgcznosé itp.) ponosi Wykonawca.
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1.15. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki oraz zaakceptowane przez projektanta
zmiany dotyczgce lokalizacji, technologii, materiatow.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o umowach, ofertach Ilub innych
zobowigzaniach, dotyczacych gtéwnych elementéw przedmiotu zaméwienia. Na tej podstawie
zamawiajacy oceni zgodno$¢ oferty z dokumentacjg przetargowa.

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robé6t. Beda to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci oraz wymagajgce
minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatbw stosowanych w
realizacji Robét objetych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych oraz Projekcie
Wykonawczym.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontrakiu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994,
Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r., z pbZn. zm.) oraz
innych przepiséw majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatéw i towardéw
w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporzadzenia z niej wynikajgce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagarn ilo§ciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe skfadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

wszystkie materiaty uzyte do robét powinny byé pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez

niego wybranych i zbadanych.

o dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobéw zardéwno krajowych albo z
importu, przy czym materialy importowane musza posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN)
lub aprobatami technicznymi.

e zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

e w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano

wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb

ogolny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

2.2. Kontrola materiatéw

e Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do
robét podlegaé kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spetniajgce wymagan
okreslonych w ST powinny zostaé odrzucone.
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e Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczegélnych dostaw materiatow z atestami,
PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw

e Materialy powinny byé przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakos$ci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem
przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed wigczeniem do robét. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajgcy kontrole materiatow.

e Sktadowanie materiatéw moze odbywac¢ sie wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.

e Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

e Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na nich wyzej
podanych materiatéw.

2.4, Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopéw

e Grunty pobrane z wykopéw beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

e Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

e W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do
Zamawiajacego, materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy,
to Zamawiajgcy moze przeja¢ nieodptatnie nadmiar materiatéw, bez jakichkolwiek zobowigzan
co do pokrycia kosztow poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze takze
zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia nadmiaru materiatéw i doprowadzenia terenu do
zadowalajacego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspekiora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze byé juz zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw wykonywanych Roboét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizaciji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot,
rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Uwagi ogolne:

¢ Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta.

¢ Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje -posiadajgce uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej,
bedace czionkami lzby Inzynieréw Budownictwa, posiadajgce aktuaine ubezpieczenie OC, oraz
aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia BHP.

» Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacie zawodowe
potwierdzone $wiadectwem Ilub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia BHP.

e Przed rozpoczeciem roboét wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu egzemplarz Projektu,
wykaz materiatéw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzyc
do budowy, wykaz pracownikéw zawierajacy specyfikacje ich kwalifikaciji.

¢ Wykaz materialéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymagajq akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Tyczenie kanalizacji w terenie oraz odbiory robét zanikajgcych (w jezdni i w jej poboczu) powinny by¢
dokonywane w obecnosci Inspektora Nadzoru. Z powyzszych czynnosci, kazdorazowo nalezy
sporzadzié protokdt czesciowego odbioru robét zanikajgcych.
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Nalezy unikaé prowadzenia robét w okresie obnizonych temperatur. W przypadku wykonywania robét
pasie drogowym w czasie zimy, roboty zwigzane z odtworzeniem jezdni beda traktowane jako
tymczasowe zabezpieczenie. Prace nawierzchniowe prowadzié przy sprzyjajgcych warunkach.

5.2. Polecenia Inzyniera
Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli
warunek ten nie zostanie spelniony, roboty mogg zostaé¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegélnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628,
2001 r., z pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

o) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

B) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu [ub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami Iub substancjami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim Programie
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rezerwe czasowg dia wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
Ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzdér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta
Programu na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na
Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych.

5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposoéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

5.7. Bezpieczefistwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.
W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegblnosci obowigzuja:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét
budowlanych, ktéry winien zawieraé w szczegélnosci wymagania dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
— warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,
— utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
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— przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzgdku i
czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczgcych
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia.

5.8. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ich Przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu Przejecia Robot.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.9. Ochrona robot przed wpltywem warunkéow atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.10. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:
— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.
—  Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystapieniem do robét.
— Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujgcych sie w strefie wplywu pracy
ciezkiego sprzetu
— Zabezpieczenie obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywy pracy sprzetu
— Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
— Przebudowe urzadzen kolidujgcych
— Oznakowanie Robot
— Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.
— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
— Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
— Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia rob6t zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.
Koszty wykonania prac przygotowawczych winny byé uwzglednione w okreslonych pozycjach
Przedmiaru Robét.
W przypadku braku indywidualnej pozyciji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z
podstawg ptatnosci) koszty tych robét winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robét. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w
zakresie robét przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie
Kontraktowe;.

5.11. Odwodnienia wykopow
Odwodnienie wykopdéw i terenu Robét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we witasnym zakresie i na wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inzyniera)
jeszcze przed przystgpieniem do robét podstawowych.
Odwaodnienie robocze obejmuje:
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— wykonanie drenazu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacjg do
pompowania wody,
— zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnosé w zakresie wyboru technologii odwodnienn wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywac
zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robét odwodnieniowych. W
okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i
decyzje konieczne do prowadzenia robot odwodnieniowych.
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robé6t
ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robét nie bedzie podstawg
do zmiany cen jednostkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Opis ogéiny:

Wykonawca zobowiagzany jest do przygotowania Programu Zapewnienia Jako$ci zawierajgcego
metody prowadzenia robét, personel techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy.

Program Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi
przed rozpoczeciem robét posiada¢ jego zatwierdzenie. Inspektor musi byé przekonany, ze
Wykonawca rozumie zakres rob6t oraz ze metody pracy i kontroli jakosci sg zadowalajgce, zanim
wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

6.3. System Kontroli Jakosci

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ Robét. Wykonawea jest odpowiedzialny za pethg kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia
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dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaweca.

6.4. Pobieranie probek
Probki powinny byé wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce samodzielnie usuniete lub
ulepszone.

6.5. Badania
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé mozna
wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po
ich zakonczeniu.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepni¢
je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.7. Optata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatow i
robét, wigczajgc w to pobieranie prébek, badan i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdlnych roboét.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg omawianych wymagan beda odrzucone.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg umowng
w jednostkach ustalonych w poszczegdélnych Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru Robé6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosScia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot

o \Wszystkie pomiary diugosci, stuzgce do obliczenia pola powierzchni wykonanych robét, beda
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie
stanowig inaczej.

o Wszystkie elementy robdt okreslone w mb, takie jak rury bedg zmierzone wg faktycznego
stanu wbudowania

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku migjsca szkice moga byé
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Dziennika Budowy.

c) W przypadku robét nadajacych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,

- w przypadku zakoriczenia danego rodzaju (asortymentu) robét,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

d) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogbine
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania Umowy.

8.2. Odbiér czesci robét
Inspektor podpisze protokét czesciowego odbioru robdt objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dia tej czesci lub etapu wykonanych w sposéb zadowalajgcy
Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢é dostarczone nastepujgce dokumenty:
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» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

¢ Dziennik Budowy

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci ST, uzycia wiasciwych materiatow.

8.3. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy gotowos$ci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem
do Dziennika Budowy.

8.4. Odbiér koncowy
Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizuainej
wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze roboty kanalizacyjne lub drogowe pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie sg gotowe do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru. Inspektor moze powofa¢ komisje odbioru ziozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje
co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy. Wykonawca zgtasza pisemnie zakoriczenie robét i
gotowos¢ do odbioru koficowego oraz zatgcza nastepujace dokumenty:
+ dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych, w tym protokét z
odbioru technicznego przeprowadzonego przez zaktad Gospodarki Komunalnej
- $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane
przez dostawcow materiatéw i urzadzen,
» inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjng, z potwierdzeniem przyjecia do zasobéw Powiatowego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
+ projekt powykonawczy,
+ os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z projektem wykonawczym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
+ oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:
« zgodno§¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
» aktualno$¢ Dokumentacii Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
« prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koicowego robdt jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzgdzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéow i wynikow
badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do
ktérych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktdrych poszczegdlne ST wymagaja
sporzgdzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentuainych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robét,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

- oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 Prawa Budowlanego), w przypadku zmian potwierdzenie
Projektanta i Inspektora nadzoru,

- protokot rob6t zanikajgcych,

- protokét z préby szczelnosci,

- protokét ptukania sieci kanalizacyjnej,

- protokét odbioru pasa drogowego,

- dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna z przeprowadzonych badan archeologicznych.

- protokéty z badarn stopnia zasypania zasypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposéb rozliczenia - wedtug umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6Zniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. p0z.627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 124
p6z.1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwiethia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie Dziennika Budowy, montazu
rozbibrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, péz. 1555).
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Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, péz. 60 z pdzniejszymi

zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
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ST.01.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach budwy sieci kanalizacji -Zakres stosowania
ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.2, Zakres robét objetych ST

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:
e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiekiu, zgodnie z ST 01.00
.Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce
Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z projektem.
Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych skitadowisk odpadow, rumowisk.
Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.
Przejecie i odprowadzenie z terenu robét wéd opadowych i gruntowych.
e \Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekéw.
Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
e Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
(2) Roboty zasadnicze:
usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robét,
wykopy w gruncie kat. | -1V,
wykonanie podsypki pod rurociagi,
wykonanie obsypki rurociggéw z zageszczeniem warstwami,
zasypywanie wykopdéw z zageszczaniem warstwami,
wywoz i utylizacja nadmiaru urobku,
plantowanie terenu po zakornczeniu prac,
humusowanie i obsiew terenu.
(3) Roboty konicowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
e Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST ,WWymagania ogdine".

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne".
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2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatébw podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagarn ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg:
grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentualng wymiane gruntu, podsypke,

obsypke oraz zasypke,
grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie i zasypanie rurociggéw oraz
uksztattowanie terenu,
grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefg robét na obsypanie i zasypanie rurociggow oraz
uksztattowanie terenu,

ziemia urodzajna.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegélni | Jed- Grupy gruntéw
enie 1
wiasciwosci | nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty malo wysadzinowe
- Zwir — zwietrzelina gliniasta |- glina piaszczysta
— pospétka — rumosz gliniasty zwiezla, glina zwiezia,
— piasek gruby — 2wir gliniasty glina pylasta zwigzta
— piasek $redni — pospéika gliniasta — i, it piaszczysty, it
— piasek drobny pylasty )
_ suzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
— pyt, pyt piaszczysty
— dlina piaszczysta, glina,
glina pylasta
o — it warwowy
2 | Zawartosé
czagstek %
< 0,075 mm <15 od 15do 30 > 30
<£0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 |Kapilarnos¢
bierna Hwo m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Tablica 2. Przydatnosc gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziamistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
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3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyly | zabezpieczone od wod gruntowych i
1. Rozdrobnione grunty skaliste | piaszczyste i pyly powierzchniowych
twarde oraz grunty kamieniste, |4 Piaski préchniczne, z wyjatkiem - do nasypéw nie wyzszych niz 3 m,
Z\tmetrzl:a.hnowe, rumosze | pylastych piaskdw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
vl . . 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny - w miejscach suchych lub przej$ciowo
:I.ir%i:gt}é' pospotki, rowniez pylaste oraz inne o w_ < 35% zawilgoconych
3. Piaski grubo, srednio i 6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny - do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
drobnoziamiste, naturaine i zwigzle i gliny pylaste zwigzle oraz zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
lamane inne grunty o granicy plynnosci wL od | ulepszeniu spoiwami
Na dolne 4. Piaski gliniaste z domieszkg 35 do 60%
warstwy frakcji zwirowo-kamienistej 7. Wysiewki kamienne gliniaste o - gdy zwierciadio wody gruntowej znajduje sie
nasypéw (morenowe) o wskazniku zawarto$ci frakcji fowej ponad 2% na gtebokosci wigkszej od kapilamo$ci biernej
ponizej strefy | réznoziamis-tosci U>15 gruntu podioza
przemarzania | 5. Zuzle wielkopiecowe i inne 8. Zuzle wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatnoéci na rozpad -
metalurgiczne ze starych metalurgiczne z nowego studzenia tgczne straty masy do 5%
zwatow (powyzej 5 lat) (do 5 lat)
6. Lupki przywegtowe 9. liotupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
przepalone nieprzepalone materialem drobnoziarnistym
7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakgji itowe] ponizej 10, Popioly lotne i mieszaniny - gdy zalegajg w migjscach suchych lub sg
2% popiolowo-zuzlowe izolowane od wody
1. Zwiry i posp6iki gliniaste
1. Zwiry i pospokki 2. Piaski pylaste i gliniaste
2. Piaski grubo i srednio- 3. Pyly piaszczyste i pyly
ziarniste 4. Gliny o granicy plynnos$ci mnigjszej | - pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw
Na géme 3. liotupki przyweglowe niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
warstwy na- przepalone zawierajgce mniej 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z popioty itp.
sypow w stre- | niz 15% ziarn mniej- wegla kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o zawarto$ci frakcji flowej >2%
uziarnieniu odpowiadaja- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty masy
cym pospotkom lub zwirom metalurgiczne do 1%
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskazniku no$nosci wi,e=10
W wykopach i
miejscach - gdy s3 ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gltebokosci
przemarzania
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,

ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

21



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
o koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
pity mechaniczne,
spycharki,
tadowarki,
zageszczarki wibracyjne,
zestaw do ew. odwadniania wykopéw

4. TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnhia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte
$rodki transportu muszg byé sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine". Sposéb wykonania skarp
wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego, uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor dopusci czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + & cm.
Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia | nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i pod nawierzchnie drogowe powinno spetnia¢é wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w dokumentacji projektowej.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do odpowiednich
wartosci ls.
Nalezy podja¢ dziatania w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
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wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania dziatania, o ile nie sg okreslone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2zgodnie z PN-02205:1998.

5.3. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢
budowlang nie powodujacych uszkodzenia powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.4. Obudowa s$cian i rozbiérka obudowy
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych §cian wykopéw zostaty opisane w polskiej normie
PN- 90/M-47850
Wykonawca rob6t przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.
Nie mozna usuwaé umocnien pionowych Scian wykopéw po zageszczeniu podsypki, zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu).
Nalezy zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczaniem gruntu.

5.5. Podtoze wzmocnione (sztuczne)
Grubosé warstwy podsypki powinna wynosic¢ co najmniej 0,10 m.
Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci
odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.
Dopuszczalne zmniejszenie gruboséci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £ 1 cm.
Badania podtoZza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy. PN-92/B-10735

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 m dla rur.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach

etap Il - po prébie szczelnos¢ zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
etap Il - zasyp wykopu piaskiem $rednioziarnistym Ilub gruntem rodzimym, warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka odeskowan i rozpér $cian wykopu.
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Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegoinym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
odeskowan i rozpér $cian wykopu.

5.7. Odwodnienie wykopéw

W razie koniecznosci, przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, do odwodnienia gruntu nalezy
zastosowa¢ iglofiltry - patrz badania geotechniczne podioza gruntowego. Przy odwodnieniu nalezy
zastosowac typowe zestawy igtofiltréow o gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomocg wplukiwanej rury
obsadowej o s$rednicy 0,14 m. Igtofiltry nalezy wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m
naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzié prébe pompowania w
czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody.

Zakresy rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

a) sposoéb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoiczeniu (wraz z pompowaniem),
d) doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykoriczenie),

e) zageszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3(metr szescienny) dla:
e  kubatury wykonanego i odebranego wykopu,
e kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoéine".
Proces odbioru powinien obejmowac:
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o sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,

e sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji
¢ zabezpieczenie lub usunigcie istnigjgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,
e usuniecie rumowisk, wysypisk odpadéw,
e zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
e oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,
zabezpieczenie rzek i kanatdéw przed zaktéceniem przepltywu lub zanieczyszczeniem wéd,
s usuniecie humusu, transport oraz tymczasowe skfadowanie ziemi urodzajne;j,
odspojenie skaly przy uzyciu materiatdw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elekirycznego, spalinowego) w przypadku gruntow skalistych,
¢ wykonanie robot zasadniczych,
o przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami
odwadniajacymi ,
e ew. wykonanie tymczasowych umocnien scian wykopow,
e transport nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopdw i jego utylizacja (ze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami sktadowania i utylizacji),
przygotowanie podioza gruntowego pod roboty,
zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg
o wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot.
Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem rozliczana w m?
obejmuje:
e badania laboratoryjne materiatbw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentaciji
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét, wraz z niezbedng dokumentacja,
zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie rob6t zasadniczych,
konieczng wymiane gruntu,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
rekultywacje dokopu,
transport gruntu,
zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skltadowanie,
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e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

e zageszczenie gruntu,

s transport ziemi urodzajnej ,rozscielenie humusu i obsianie trawg zgodnie z wymaganiami ST 07.00,

¢ uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-64/8931-01 Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie plytag

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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ST.02.00. KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, zwigzanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robdt zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- montaz przewodéw kanalizacji grawitacyjnej
- montaz studni rewizyjnych
- montaz przepompowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami.

Pojecia ogéine:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzania
$ciekéw z jednego odbiornika do odbiornika docelowego.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej Scianki
rury lub rzedna dna kinety studzienki.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub sciekéw do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu niesionych przez ww. wody.

Podlgczenie kanalizacyjne - przewdd odprowadzajgcy $cieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznegj lub innego odbiornika.

2. MATERIALY
Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne".

2.1. Wymagania odnosnie materiatlow podstawowych:
Materiaty do wykonania kanalizacji sanitarnej
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rury PVC do kanalizacji sanitarnej:

lite,

$rednicy Dz=200 mm SN 8 uktadanych ze spadkiem minimalnym 0,5%,

$rednicy Dz=160 mm SN 8 uktadanych ze spadkiem minimalnym 1,5%,

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajgcego zintegrowany system

zarzadzania jakos$cig i Srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem

poswiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytuciji.

¢ Materiat do produkcji ze Zzrédta pierwotnego, bez dodatku regranulatu

o System rur i ksztaltek fgczonych na kielichy z uszczelkg wargowg zabezpieczong pierscieniem
PP, olejoodporng, montowang przez producenta.

¢ Igczone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej montowanej na state w procesie
produkcyjnym

e Szczelnosé min. 2,5 bara.

¢ Rury i ksztattki muszg posiadaé Aprobate Techniczng ITB.

¢ spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009,

e rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji cisnieniowych
i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1ISO
9001 i 1ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

e wszystkie rury powinny posiadaé¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na
catej powierzchni barwe - czarna,

e powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2011,

¢ Rury zgodne ze specyfikacja PAS 1075:2009.04 z potwierdzeniem wykonania badan
wyrobu tj. rury (a nie granulatu) w niezaleznym Instytucie:

¢  Wymagania PAS 1075:2009-4
1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Prébka powinna wytrzymac bez uszkodzenia
okres 2 8760 h.
2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Prébka powinna wytrzymac bez
uszkodzenia okres = 8760 h.
3). Test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Prébka powinna wytrzymaé bez uszkodzenia
okres 2 8760 h. "

— studnie DN1000
Studnie wykonane z betonu wraz z kinetami, w cato$ci z nowego materiatu, bez udziatu materiatu z
recyklingu, wytacznie z jednego gatunku materiafu i bez dodatkéw spieniajgcych. Studnie DN 1000 o
$rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1000 mm.

Charakterystyka studni ;

e pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezakiécony charakter
przeplywu przy taczeniu strug $ciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,

e odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw skfadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie
z ISO/TR 10358,

e odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1; 2002,

e producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

e rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN>= 4kN/m?,
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e konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie,

e mozliwos¢ szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek
o $rednicach DN200 i DN160,

e kinety prefabrykowane dostosowane do montazu rur kanalizacyjnych PVC,

e rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci, w wymiarze w $wietle >400
mm dla DN 425, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego,

e odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

¢ odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

¢ potgczenie rury teleskopowej z wlazem roztgczne - na zaczepy — (niedopuszczalne potgczenie
termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe,

e zwienczenia studzienek w klasie D400 — powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce
obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Materiaty tworzywowe

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢;

- nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg skiadowane,

- szczegolnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi kapturkami,

- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia,

- nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw, niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po podtozu,

- tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych
w stosach o wysokosci do 1,5 m. Rury o roéznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak
sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wiekszej sSrednicy znajdowaly sie na spodzie.

Rur NIE WOLNO zrzucac i wlec.

Uszczelki do taczenia rur
Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddzialywa¢ chemicznie na materiat

przechowywany.

Pasty poslizgowe
Pasty uzywane do smarowania uszczelek w trakcie montazu zgodnie z wytycznymi producenta.

3. SPRZET
Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine".
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbiorkowych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
¢ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
kompilet elektronarzedzi,
agregat pradotworczy,
spawarka elektryczna wirujgca,
sprezarka powietrza spalinowa,
zuraw samochodowy,
koparka,
betoniarka wolnospadowa elektryczna,
piyty zageszczajace i stopy zageszczajgce,
zageszczarka wibracyjna,
pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,
reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT

Warunki ogéine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne".
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

¢ samochdd skrzyniowy,
samochod dostawczy,
samochdd samowytadowczy,
przyczepa skrzyniowa,
przyczepa dtuzycowa,

e ciggnik kotowy
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Rury, ksztaltki, elementy i urzgdzenia nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza,
ha ktérym znajdujg sie podczas transportu, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych
narzedzi i metod przetadunku.
Transport powinien byé wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak aby wolne krdcce
wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 m.
Materiaty przewozone, powinny byé zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Warunki ogéine wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogéine".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Inspektor Nadzoru powinien stwierdzi¢, ze:
e teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy do prowadzenia robét
ziemnych,
o teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wpltyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze

Zakres robdt przygotowawczych.

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.

» Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem.

o Przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych.

o Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.
Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).
Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.4. Roboty zasadnicze
Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci obejmuja:

o Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robét,
Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
Uktadanie rurociagéw z kontrolg spadkéw i zagtebien,
¥ gczenie rur i studzienek,

Montaz elementéw studni

Montaz przepompowni

Wykonanie przewiertow,

Uzbrojenie rurociggu w armature,

Wykonanie obsypki rurociggu,

Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg nad rurociggami,
Préby szczelnosci sieci i odcinkdw,

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

5.5. Montaz instalacji

Montaz przewodow kanalizacyjnych

Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm a w przypadku podioza
z gruntéw spoistych min. 20cm, natomiast w przypadku wystgpienia wéd gruntowych zwirowa o gr.
20cm.

Wykonac obsypke do wysokosci 0,20m powyzej wierzchu rury. Uzywaé przy tym tego samego
materiatu, ktory tworzy podsypke. Grunt zageszczaé warstwami — do wys. 0,30m powyzej rurociggu —
recznie. Powyzej mozna uzywac urzadzen mechanicznych. Zasyp i ubijanie wykonac¢ warstwami
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grubosci 1/3 $rednicy rur. Zasypke wykopu powyzej obsypki wykona¢ warstwami z gruntem
rodzimym, z wyjatkiem gruntéw spoistych. Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miarg
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na catej swej diugosci.

Nie wolno wyréwnywaé spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomigdzy weztami od rzednej
nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku nie
powinno przekraczaé w pionie 0, 01 m.

Przed potaczeniem rur, ,bose” korice nalezy smarowa¢ srodkami umozliwiajgcymi poslizg. ,Bose”
korice wciskaé do miejsca zaznaczonego na rurze. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych
przewodow kanalizacji sanitarnej w zalezno$ci od $rednicy przewodu wg danych w dokumentacji
projektowej.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ +5% -0%. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny byé uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekéw.

Montaz studzienek

Studzienki nalezy wykonac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) oraz odwodnionym
dnie wykopu. Studzienki nalezy montowac¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek
montowaé mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony.

Kazdy z tych elementéw powinien by¢ wypionowany i wypoziomowany.

Doktadno$é jego posadowienia musi by¢ tozsama z dokfadnoscig utozenia rur kanalizacyjnych, ktora
zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:

e dopuszczaine odchylenie w planie (wspétrzedne poziome) osi utozonego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentac;ji, nie powinno przekraczac + 1 cm.

e dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) - réznice rzednych niwelety utozonego
przewodu powodujgce odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie
powinny przekraczag:

a) * 3 mm przy pomiarze rzednych po wierzchu przewodow doptywowych i odptywowych
oraz nie powinny spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani spadku
zerowego,

B) glebokosé¢ utozenia przewodu - wg dokumentacji i PN-EN1610 oraz PN-81/B-03020.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny byé montowane zgodnie z instrukcjami producentéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogodlne kontroli
Ogélne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne".
Przedmiotem kontroli jakosSciowej bedzie zgodnosé¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
e badanie gtebokosci utozenia przewodéw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
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¢ badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studzienek,

e badanie odchylenia osi przewoddéw i ich spadkow,

e badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkéw przewodéw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

s badanie zabezpieczenia przed korozja,

¢ badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukgji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),

e sprawdzenie przejs¢ rurociagéw przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury,

¢ badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych, studzienek i komér (badania przy odbiorach

prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1053 :1998),
¢ préby cisnieniowe przewodéw cisnieniowych.

6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakos$ci rob6t montazowych

Kontrola jakosci wykonania robét ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujace badania: -zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopdéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego,
materiatéw, utozenia przewodoéw na podiozu.

Kontrola obejmuje:

o Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robét
badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardow;

» Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopoéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$é, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymogom normy PN-86/B-02480. W przypadku
niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢ korekte w
dokumentacji projektowej oraz przedstawié¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

» Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubosci podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to ponadto obejmuje usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i
gtebokosé utozenia podtoza.

e Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, przewodu do
powierzchni terenu;

» Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10 cm w miejscach odlegltych od siebie nie mniej niz 30 m;
» Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu;

s Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
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okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

e Badania w zakresie przewodéw, korytek odplywowych do odwodnienia liniowego obejmuja
czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do 10 cm) i Srednicy (z
doktadnoscig do 1 cm) badanie ulozenia przewoddéw na podiozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i urzadzen. Utozenie przewodéw na podiozu wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie
rur na co hajmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

¢ Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka przewodu,
napemienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka przewodu,
pomiaru doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnoéci nalezy prowadzi¢
obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$é prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwna¢ wyniki z dokumentacjg; pofaczenia kielichowe nalezy sprawdzic przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne.

Przewody kanalizacji sanitarnej poddaé prébie szczelnosci przez zalanie ich wodg.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne".
Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzglednione elementy skiadowe robét
obmiarze beda wg ponizszych jednostek:

e M —rurociggi

e szt - studzienki rewizyjne, przepompownie

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogéine".

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory kornicowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegéinych etapow robét przed zakoriczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegélnosci robét podiegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres
obejmuje sprawdzenie:
a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,
b) prawidlowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegdlnoéci podioza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,
c) prawidiowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegélno$ci zachowania kierunku i spadku
przewoddw, zmian kierunku,
d) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmochienia,

e) prawidtowosci wynikéw préby szczelnosci,
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Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, halezy dokonaé odbioru koricowego,
ktéry polega na sprawdzeniu:

o) protokotdw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegoélnosci sprawdzenia protokotéw z prob
szczelnosci,

B) aktualnoéci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory cze$ciowy i koncowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnily sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢
je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawy ptatnosci ustalona bedzie w umowie z VWykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie i inne Normy
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-EN 1401-1 : 1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

3. PN-EN 1401-1 : 1999 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6. PN-EN-124 : 2000. Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

7. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

8. PN-ENV 1401-3 : 2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
poli(chlorek) winylu (PVC-U). Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

. PN-EN 1610 : 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

10. PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z
niezmigkczonego polichlorku winylu.

11. PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

12. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji..
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

13. PN-EN 752-1; 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Postanowienia ogélne i definicje.

14. PN-EN 752-2 : 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

15. PN-EN 752-7 : 2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

16. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17. PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

18. PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

19. PN-86/H-74374 Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.

20. PN-B-02424:1999 Rurociggi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
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